i i L IKT.SZ.: 14710-31/2010
VALLALKOZASI SZERZODES
Amely Iétrejott

- egyrészrol Komarom Viros Onkormanyzata (Székhely: 2900 Komérom, Szabadsag tér 1.
Addszam: 15385152-2-11; Szamlavezetd bank: Raiffeisen Bank Zrt.; Szamlaszam: 12029004-
00204291-00100003; Szamlazasi cim: 2900 Koméarom, Szabadsag tér 1.), képviseli: Zatykoé
Janos Komarom Varos Polgarmestere, valamint Dr. Sz6ll6sy Ferenc jegyz0, cimzetes féjegyzo,
mint megrendeld (tovabbiakban Megrendels)

- masrésztdl a Geotek Kft (Székhely: 2890 Tata, Agostyani u. 19., Addészam:11181561-2-11,
Szamlavezetd bank: MKB Bank Zrt, Szamlaszam:10300002-40005463-00003285), a jelen
szerzGdés aldirdsdra és a tarsasg képviseletére jogosult személy: Siimegh Istvdn, mint
véllalkozo (tovabbiakban Vallalkozd)

kozott az alabbiak szerint:

1. A SZERZODES RESZET KEPEZO DOKUMENTUMOK

1.1.

A szerzédés lényeges, elvalaszthatatlan részét képezi, azzal egyiitt olvasandé és kezelends:
Lalids
A Megrendel6 altal kiirt altalanos egyszerli kézbeszerzési eljaras teljes dokumentacidja
(kulénds tekintettel az ajanlati felhivasra, az ajanlati dokumentaciora, kiegészitd
tajékoztatasokra, a hianypétlasi felhivasra), amely jelen szerzdés 1. szdnui melléklerét képezi
1.1.2.
A Villalkozo altal, a kozbeszerzési eljaras keretében benytjtott nyertes ajanlatinak teljes
tartalma az esetleges hianypétlasi felhivasra megkiildstt valaszaval egyiitt, amely jelen
szerz8dés 2. szdmui mellékletét képezi.

2. SZERZODES TARGYA
A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozé elvallalja
a Komdrom, JU-GO rendeld magasteté épitését, valamint az éplilet kiils6 felujitasat jelen
szerz6dés 1. szamu mellékletének részét képezd ajanlati dokumentacié, valamint
tervdokumentacio és miszaki leiras alapjan.

3. VALLALKOZOI DiJ
3els
A pénziigyi elszamolas dtalanyar alapjan torténik.
3:2.
Az italanyaras vallalkozéi dij:

Villalkozéi dij

Netto: 11 775 002.- Ft

Szerz6do felek rogzitik, hogy jelen szerzédés szerinti munkdra az AFA fizetés tekintetében a
2008. évi VII. térvénnyel médositott, 2007. évi CXXVII. torvény 142 § (1) bekezdés b) pontja
alkalmazando, mivel jelen szerzddés térgya épitési hatésagi engedély koteles beruhazasnak
mindsiil. Fentiekre tekintettel a netté véllalkozasi dijra esd ltaldnos forgalmi ad6t a Megrendeld
fizeti meg (a tevékenység forditottan adozik).

33,

A vallalkozéi dij alapjat képezd részletes koltségvetést, valamint miiszaki tartalmat jelen szerz6dés
2. szamu melléklete tartalmazza.
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3.4.

A vallalkozoi dij tartalmazza a megvaldsitas soran felmeriild valamennyi koltséget, beleértve az

organizacios koltségeket is.
4. TOBBLETMUNKAK ES POTMUNKAK ELSZAMOLASA
4.1.

A vallalkozoi dij 4talanyarnak mindsil. A vallalkozo tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

4.2.
Amennyiben a kivitelezés soran elére nem lathato Kort
(potmunkak) elvégzésének szitkségessége meriil fel, azt

szitkséges egyeztetések (tervezo, megrendeld) és tételes arajan

Imények miatt Kiegészitd munkak
a Vallalkozo Kkoteles elvégezni a
Jat elfogadasat kovetoen. Az ilyen

modon felmeriild kiegészitd munkak esetében szerz6désmodositas szitkséges.

4.3.
Pétmunkanak mindsiil az a munka, amely az ajanlati ter

vdokumentacioban és a vallalkozo

ajanlataban nem szerepel, és amelyet a megrendeld szitkségesnek tart €s a vallalkozotol

megrendel.

5. HATARIDOK
5.1.
A jelen szerzodésben foglalt vallalkozoi tevékenység, eredmér
szerzbdéskotéstdl szamitott 63 nap
A Kkivitelezés végsd hatarideje: 2010. oktober 19.
5:2:
A Megrendeld eloteljesitést elfogad.

6. ERTESITESI CIMEK ES A FELEK KEPVISELOI:
Megrendeld képviseldje:

Név: Varga Zsolt— Varosfejlesztési €s Epitési Osztaly vezetdje.
Cim: Komérom Varos Polgarmesteri Hivatala

Telefon: 34/541-310

Fax: 34/541-347

E-mail: egiteszet(&\»komarom.hu

Név: Szalai Noel-beruhazasi iigyintézd

Cim: Komarom Varos Polgarmesteri Hivatala
Telefon: 06-34/541-418

Fax: 06-34/541-347

E-mail: noel.szalai@komarom.hu

Miszaki ellenér: A megrendeld a munkateriilet atadason irasb
ellendr nevét, elérhetdségeit.

A Villalkozo képviseldje

Név: Siimegh Istvan

Cim: 2890 Tata, Agostyani u. 19.
Telefon: 06-34/480-616

Fax: 06-34/480-616

E-mail: geotek] @t-online.hu

A Villalkozo Felelés Miiszaki Vezetdje:
Név: Siimegh Istvan

Cim: 2890 Tata, Agostyani u. 19.
Telefon: 06-34/480-616

Fax: 06-34/480-616

E-mail: geotekl@t«onlinehu
Nyilvéantartasi szam: FMV-E-A-2/11-231,

Sl

ny megvalositasara eldirt hatéaridok:

an kozli a vallalkozéval a miiszaki



7. MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI
7.1.
A Megrendel6 képviseldje Szalai Noel, a Megrendelé  koztisztviselSjeként, a Megrendeld
felhatalmazésa, utasitasa alapjan Jjogosult a Megrendeld szerzédéses kotelezettségeinek teljesitése
¢s jogai gyakorldsa érdekében minden sziikséges intézkedést megtenni, a Vallalkozo
képviseljével a kapesolatot tartani, indokolt esetben szerzbdésmodositast elkésziteni. A
Megrendeld képviselsjének a Megrendelével szemben fennalld jogait és kételezettségeit, tovabba
felel6sségét a koztisztviseldi Jjogviszonyra vonatkozo szabalyok tartalmazzak.
7.2.
A miszaki ellenér nem jogosult a Vallalkozot barmely szerz6déses kételezettsége aldl felmenteni
vagy a Megrendeld nevében szerzdédéses kotelezettséget vallalni.
7.3.
Munkateriiler dtadds: A Megrendelé a  munkateriiletet augusztus 18-an a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja, melynek tényét rogzitik az épitési napldban. Vallalkozd az épitési
naploba torténd, ezen bejegyzéssel elismeri tovabba azt is. hogy a munkateriiletet a jelen szerzédés
targya szerinti munkak elvégzéséhez megfeleld  allapotban bocsétotta a Megrendelé a
rendelkezésére.
7.4.
Engedélyek: A Munkék elvégzéséhez sziikséges terveket €s épitési engedélyeket a Megrendelé
biztositja.
7.5.
Miszaki ellendrzés: Megrendelé a munkak miszaki ellendrzését legalabb 8 naponként végzi,
ennek tényét és észrevételeit az Epitési Naploba bejegyzi. A Megrendelé észrevételeire a
vallalkozo koteles 3 napon beliil irasban reagalni. A Megrendelé ellenérzése a munkavégzést nem
akadélyozhatja.
7.6.
Atadés-divételi eljdras: Az atadas-atvételi eljards elokészitése és lefolytatasa a Megrendel§
feladata, a Vallalkozo altal eldzetesen bejelentett készre jelentése alapjan. Ha Megrendel§
elfogadja a Vallalkozd készre Jelentését, az értesités kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil
meghirdeti a miszaki atadas-atvételi eljarast, és arra meghivja valamennyi érdekelt hatésagot,
szakhatosdgot, iizemeltetSt. A Megrendeld kételes a Villalkozé értesitése szerinti idépontra
kitliztt atadas-atvételi eljaras sordn a munkat megvizsgdlni és a felfedezett hibakat, hianyokat, a
hibds munkarészekre esé koltségvetési Gsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi
igényeket jegyzékonyvben rogziteni,
7.7. ’

Haszndlatba vételi engedély: A hasznalatba vételj engedély beszerzése a Megrendeld feladata.

7.8.

Utd-feliilvizsgdlati eljards: Az uto-feliilvizsgalati eljarast (Ptk. 405.§ (5) bekezdés alapjan) a
Megrendelé késziti elé és hivja meg arra a Vallalkozot. A meghivét az eljaras megkezdésének
napjat megelézéen 8 nappal kell megkiildeni. A Megrendelé az eljarasrdl a meghivottak
Jelenléteben jegyzékonyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket és a résztvevéknek a
hibakkal (hianyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyzokonyv régziti a Vallalkozo altal elismert
hibdk kijavitasara és a hianyok potlasara a Megrendelé altal meghatarozott hataridét,

8. AVALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

8.1. Jelen szerzddés alairasaval Vallalkozé kijelenti:

- hogy teljes koriien vallalkozik az 2. pontban leirt munkakra és a megval6sitashoz kapesolddd
Osszes munkara a szerzédés és annak mellékletei szerint,

- akivitelezés helyszinét megtekintette és megismerkedett az ott 1évé kériilményekkel,

- a tervdokumentacidt megvizsgalta s azt a kivitelezési munka elvégzésének alapjaul
megfelel6nek talalta a helyszin ismeretében,

- Vallalkozo kételezi magat, hogy a szerzédés targyat jelen szerz6dés alapelveinek megfelelGen és
az abban szabalyozottak szerint, a vonatkozé eléirdsok és szabvanyok szerint, miiszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozo magyar eldirasoknak megfeleléen, I. osztilyn
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mindségben, I. osztalyd anyagok felhasznalasaval, az dtadasi hataridore, hiba- és hianymentesen
elkésziti.

- a véllalkozasi tevékenységet koteles a jelen szerzodésben foglalt hataridében elvégezni (ide értve
az 4tadds-atvétel szerinti hibak kijavitasat és az uté-felillvizsgalatot kovetd hibak kijavitasat is)

- a kdzbeszerzés értékének otven szazalékat sajat maga teljesiti

A Villalkozonak a munkakat a szerzédésben foglaltaknak megfelelden kell kiviteleznie. A Vallal-
kozé kotelessége gondoskodni a feliigyeletrol, a munkavégzésrol, azokrol az anyagokrol €és
eszkdz0kr6l, amelyek a szerzddésszerli teljesitéshez szikségesek, tovabba 290/2007. (X.31)
Korm.rendeletben foglaltak betartasarél. (290/2007. (X.31.) Korm. rend az épitdipari kivitelezési
tevékenységekrél, az épitési naplérdl és a kivitelezési dokumentdacio tartalmdrdl)

8.2.

A Villalkozd koteles a kezeldi nyilatkozatok szerinti  szakfeliigyelet iddben  t6rténd
megrendelésére. A szakfeliigyelet hianyabdl felmeriilo esetleges koltségeket a Vallalkozdnak kell
viselnie.

8:3:

A Vallalkoz6 képviselsje Siimegh Istvan, a Vallalkozo meghatalmazdsa alapjan jogosult a
Vallalkozo szerzddéses kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében minden
sziikséges intézkedést megtenni, a Megrendeld képvisel6jével a kapesolatot tartani, arra vonatkozo
igény felmeriilése esetén a szerzbdésmodositast eldkesziteni. A képviseld személyében torténd
valtozasrél Vallalkozo koteles a Megrendeldt haladéktalanuk irdsban téjékoztatni.

8.4.

A Vallalkozé Siimegh Istvant bizza meg, mint felelés miiszaki vezett az épitésvezetdi teendBk
ellatisara, aki megfelel a 290/2007. (X.31) Korm.rendelet eldirasainak. Az épitésvezetd
személyében torténd valtozas esetén a Vallalkozo kételes a Megrendelot elézetesen értesiteni.

85

A teljesités soran a teljes ellenérték 10 %-at meghalado mértékii munkdk elvégzésére Vallalkozd
kizarolag az ajanlatdban megnevezett alvallalkozokat alkalmazhatja. A Vallalkozo a jogosan
igénybe vett alvallalkozéért tgy felel, mintha a munkat maga végezte volna el. Amennyiben a
Vallalkozd jogosulatlanul vesz igénybe alvallalkozot, gy felel minden olyan karért, amely
anélkiil nem kovetkezett volna be. A Vallalkozo alvallalkozét csak akkor vonhat be a teljesitésbe,
ha az iddkdzben elére nem lathatd okok miatt bekdvetkezd koriilmények a szerzodésnek, vagy
annak egy részének teljesitését ellehetetlenitenék, és a Megrendel6 elére irasban megadja
hozzajarulasat.

8.6. .

Megrendeldi utasitasok teljesitése: A Villalkozonak teljesitenie kell a Megrendeld Osszes, a
munkakra vonatkozé utasitasat beleértve a munkak teljes, vagy részleges felfiiggesztését is. Felek
a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, kériilményt és utasitast a munkahelyen
vezetett épitési naploban kotelesek egymassal kozolni. A vallalkozo koteles felhivni a Megrendeld
figyelmét azon esetre, amennyiben szakszeriitlen utasitdst ad.

8.7.

A Vallalkozé koteles a sajat koltségén a munkdk megvaldsitasa, valamint a hibdk kijavitdsa
folyaman biztositani munkateriilet 6rzését, koteles gondoskodni a munkateriileten a munka- és
tlizvédelmi eldirasok betartasarol.

8.8.

Megrendeldi jovdhagydsok: A beépitendd anyagokat, a mintavételi tervet, az alkalmazott
cloallitasi és beépitési technologidkat Vallalkozd koteles a Megrendelével el6zetesen irasban
jovahagyatni. A munkalatok Megrendel6i jovahagyas nélkiil nem kezdédhetnek meg. A beépitett
anyagoknak, technolégidnak alkalmazéasi engedéllyel kell rendelkeznie, amelyet a Vallalkozd
koteles Megrendel6 iranyaban igazolni.

8.9.

A Vdllalkozé az elvégzett munkajanak mindségét a Megrendel¢ altal jovahagyott mintavételi €s
mindsitési terv figyelembevételével tantsitani koteles. A Vallalkozé 8 munkanappal a munka
kezdése elétt koteles atadni ellenjegyzésre a Megrendeld miiszaki ellenérének a keveréktervet, és
a gyartési utasitast, amit a miiszaki ellendr épités kozben sziréprobaszertien ellendriz.
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8.10.

A Megrendel6 jovahagyasa Vallalkozo teljes korii feleldsségét nem csokkenti €s nem mentesiti a
Vallalkozo6t az egyébként sziikséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése alol.

8.11.

Ellendrzés:. A Véllalkozd koteles a Megrendel® szamara a munkak miiszaki ellen6rzését
folyamatosan lehet6vé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.
8.12.

A munkateriilet atvételétdl Vallalkozo koteles épitési naplot vezetni a 290/2007. (X.31) Korm.
rendeler eldirasainak megfeleléen. A munka teljesitése soran az épitési naploban kell a feleknek
minden a munkédk megvaldsitasaval, a Megrendel6 helyszini ellendrzésével és vizsgalataval
kapcsolatos észrevételét rogziteni. Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak a Vallalkozasi
szerzOdésben miiszaki ellendrként és épitésvezetoként feltiintetett személyek.

8.13.

A Vallalkozo koteles egyeztetni a Megrendelvel minden ellendrzés és vizsgalat idSpontjat és
helyét a Szerzddés eldirasai alapjan. A Vallalkozd koteles a Megrendelének tovabbitani a
vizsgdlat eredményeit tartalmazé dokumentumot eredeti vagy hiteles masolatban.

8.14.

Ha az el8zetesen egyeztetett helyen és id6ben a feltételek nincsenek meg az ellendérzésre vagy
vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem felel meg a szerzodésnek, a
Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, valasztasa szerint vagy kijavitast kér, vagy - ha a hiba a
rendeltetésszer(i hasznalatot nem akadalyozza, - arleszallitast jogosult alkalmazni.

8.15.

Szerz8d6 felek tudomdsul veszik, a szerzddéses ar - mint koltségvetési pénzeszkoz-
felhasznalasara vonatkozoan az Allami Szamvevdszék, illetve a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal
ellen6rzési jogosultsagat, valamint azt, hogy a vallalkozo a szerzodés lényeges tartalmarol a
tajékoztatast iizleti titok cimén nem tagadhatja meg.

8.16.

FelelSsségbiziositas: A Vallalkozdnak a munkak teljes korére kiterjedd, a megvaldsitasi idészakra
sz0l6 teljes korii feleldsségbiztositdssal kell rendelkeznie, vagy ilyen biztositast kell kétnie. A
felelosségbiztositasi szerzdést legkésobb a szerzodéskotést kovetd 15 napon beliil kell bemutatni,
illetve egy fénymasolati példanyban a Megrendelének atadni. Amennyiben a Vallalkozé ezen
kotelezettségét hataridoben nem teljesiti, igy Megrendelé jogosult a jelen szerzddéstol elallni.
8.17.

A kornyezet védelme: A Vallalkozd koteles a munkak kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a
hibak kijavitasa soran megtenni az Osszes tole elvarhato intézkedést a kdrnyezet védelmére. A
Véllalkozé teljes mértékben felelés a munkahelyi miiveletekért és az altala alkalmazott épitési
modszerekért, amelyeket ugy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények
biztonsagat, ne okozzanak kart a kérnyezetben.

8.18.

Kdrelharitas, karenyhités: A Villalkozénak minden tdle telhetét meg kell tennie a személyi
sériilések és vagyoni kirok bekdvetkezésének megeldzésére. A Villalkozo kételes a személyek
biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar lehetdségének felmeriilése esetén
haladéktalanul kérelharitasi intézkedéseket tenni és azokrél a Megrendel6t azonnal értesiteni. A
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy munkajat a forgalom fenntartisa mellett végzi, ezért
karelharitasi kotelezettsége a kdzlekeddkre és a jarmivekre is fennall.

8.20. Amennyiben a Vallalkozé az alvallalkozdival kotott szerzodésben kikotott ellenszolgdltatast
teljesitette, vagy annak teljesitését megtagadta az ajanlatdban megjeldlt alvallalkozdja felé, errdl
az Megrendelét haladéktalanul koteles tdjékoztatni. Amennyiben a Vallalkozd a bejelentési
kételezettségének 6t napon beliil nem tesz eleget, az alvallalkozé maga jogosult az adatoknak a
Megrendeld felé torténd bejelentésére. Az Megrendeld haladéktalanul gondoskodik az adatoknak a
honlapjan torténd kozzétételérdl.

A fenti tdjékoztatasnak legalabb a kovetkezoket kell tartalmaznia:
a) a kdzbeszerzési eljards megjelolését, illetve hivatkozast, az eljarast megindito
felhivasra;




9.

b) Vallalkozo és alvallalkozo megjelolése:

c) az ellenszolgdltatis mértékét, teljesitésének feltételeit, illetéleg hivatkozast a
vonatkoz6 jogszabalyokra;

d) a szerz3dés targyat és teljesitésének iddpontjat;

e) az ellenszolgaltatas teljesitésének idopontjat, vagy a teljesités megtagadasanak okat

SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
9.1. JOTALLAS

9.1.1.

Vallalkozé 48 honap teljeskori jotallast vallal. A Jotallasi idoszak a Befejezési igazolas
kiadasanak idépontjatol kezdddik. A vallalt jotallasi idon kiviil a kotelezd alkalmassagi idére
vonatkozé a 12/1988.(X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet el8irasai az iranyadok.
9:1.2:

A Jotallasi idészakon beliil a Vallalkozd a Megrendeld altal jelzett, a hibas teljesitéssel
dsszefiiggd munkarészek kijavitdsat, - amennyiben az iddjaras a javitasi technologiat lehetévé
teszi - 15 napon beliil koteles megkezdeni és a miszakilag indokolt idétartamon belil
befejezni. Ellenkezd esetben Megrendeld jogosult - a Vallalkozo értesitésével - a munkat
méssal elvégeztetni a Jotallasi Biztositék terhére.

9.1.3.

A jotdlldsi biztositék formdja: A Villalkozd a netté szerzbdéses ar 2%-anak mértékeéig
koteles Jotallasi biztositékot szolgiltatni a Megrendelének. Az eredeti igazolas
leaddsanak hatarideje: legkésobb a sikeres miszaki atadas-dtvétel napja. A jotallasi
biztositék rendelkezésre bocsitasnak modja: bankgarancia (a Kbt. 53. § (6) bekezdés a)
pontja szerint.)

9.1.4.

Jotalldsi Biztositék felszabaditasa: A Jotallasi idoszak végén Felek helyszini bejérast tartanak,
és megallapitasaikat jegyzokonyvben rogzitik. A rogzitett hibak kijavitasa utdn, illetve a
jegyzokonyvben foglalt megéillapodésnak megfeleléen a Jotallasi biztositékot Megrendeld
részben, vagy egészben felszabaditja.

9.2. Kotbér

9.2.1.

A Villalkozo a neki felrohato késedelmes teljesités esetében kotbér-fizetési felelosséggel
tartozik. Megrendeld fenntartja a jogot a kotbért meghaladd kara megtéritésének
érvényesitésére.

922,

A késedelmes teljesités esetére kikotstt ktbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. A
Villalkozé késedelmes teljesités esetére koteles a teljesitésre pothataridot vallalni. A
pothataridét a megrendeld hatdrozza meg.

9.23.

Késedelmes teljesités esetére a kotbér mértéke a nettd szerzbdéses ar 1%-a naponta, de
maximalis értéke nem lehet tdbb, mint a szerzédés szerinti netto ar 20%-a. A meghitsulasi
kotbér mértéke a szerz8dés nettd dsszegének 25 %o-a.

9.2.4.

A kotbér esedékessé valik, ha a miiszaki atadas-atvételre nem keriil sor jelen szerz8dés 5.1
pontjaban meghatérozott iddpontig. A kétbér fizetési kotelezettség megsziinik, amikor a
késedelem megsziinik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

9.3. Hibas teljesités

9.3.1.

Ha a munka végzése soran a koriilmények, illetve a Megrendeld altal gyakorolt ellendrzések
eredményei arra engednek kovetkeztetni, hogy a teljesités hibas lesz, a Megrendeld a
fogyatékossag kikiiszobolésére pothatariddt hataroz meg.



10.

9:3.2.

A 9.3.1 pont szerinti péthataridé sikertelen eltelte utdn Megrendelé jogosult a hibit a
Vallalkozo koltségére massal kijavittatni, amely a még ki nem fizetett vallalkozéi dijbél, vagy
a teljesitési biztositék lehivasaval keriil érvényesitésre.

9.4. Teljesitési biztositék
9.4.1.
A Megrendel6 a sikeres miiszaki-atadas atvétel idépontjdig teljesitési biztositékot kér a
Vallalkoz6tol, melynek mértéke a netté szerzédéses ar 5%-a.
9.4.2.
A teljesitési biztositékot rendelkezésre bocsatasanak mddja: bankgarancia (a Kbt. 53. § (6)
bekezdés a) pontja szerint.)
9.4.3.
A Villalkozonak koteles a biztositék rendelkezésre bocsatasat igazold eredeti dokumentumot
a szerzddéskotést koveté 15 napon beliil a Megrendeld cimére megkiildeni. Amennyiben
Villalkoz6 ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a szerzdéstdél a Megrendeld elallhat.
9.4.4.
Amennyiben a késedelmi kotbér eléri maximalis mértékét, és Vallalkozé a késedelmet még
nem sziintette meg, vagy a Vallalkozé a Megrendeld irasbeli felszdlitas ellenére nem sziinteti
meg a hibas teljesitést, a Megrendeld jogosult a teljesitési biztositékot lehivni, és az elmaradt
munkalatokat annak terhére elvégeztetni, vagy a hibas teljesitésb6l eredd hibak
megsziintetését mas Vallalkoz6tol megrendelni.
9.4.5.
Amennyiben a Vallalkozo szerzodésszeriien teljesit és a jotdllasi idészak is hibajelentés
nélkiil, illetolegesen a hibdk kijavitas kotelezettségének teljesitésével eltelt a Megrendeld
felszabaditja a teljesitési biztositékot.
9.5. Vis maior
Rendkiviili iddjarasi viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vallalkozotdl
fliggetlen koriilmények miatti idékiesést a felek vis maiornak tekintik, mely koriilményeket az
épitési naploban sziikséges rdgziteni. Vis maior korében felmeriilt késedelmes teljesités miatt a
Megrendeld késedelmi kétbért nem szamit fel és e korben karigényt Vallalkozéval szemben nem
érvényesit.

A MUNKAVEGZES
10.1.
Szabvdnyok és miiszaki elSirdasok: A szerzbdés keretében megvalésulé munkaknak meg kell
felelniiik,

a) a Miiszaki El6irasokban foglaltaknak,

c) a kotelezOen alkalmazandé nemzeti szabvanyoknak
10.2.
Ha barmely utobb felmeriild okbdl a Vallalkozo altal készitett és a jelen szerzédés mellékletét
képezé iitemtervtdl Vallalkozd el kivan térni, a Megrendeld utasitdsa szerint koteles azt atdolgozni
¢és a Megrendelével jovahagyatni. A jovahagyas nem érinti a kotbérterhes hataridok késedelmes
teljesitéseéhez kapcsolédé megrendeldi kotbérigényt.
10.3.
Hibajavitas: A Megrendelé a SzerzOdésben meghatarozott barmely munka befejezése el6tt
barmikor jelezheti az ellenérzése soran feltart hianyossagokat a Véllalkozénak és azok kijavitasara
péthataridét tizhet.
10.4.
Ha a Vallalkozo késlekedik ezeknek a hibdknak a Kijavitasaval vagy a hatralévé munkék
befejezésével, illetdleg a pothataridét nem tartja be, ugy a Megrendeld jogosult a Vallalkozo
koltségén azok elvégeztetésére, késedelmi kotbér érvényesitésére, €s ezeket beszdmitdssal
érvényesiteni a Vallalkozo szamlaival szemben, vagy a teljesitéséi tartalék terhére.
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10.5.

A Villalkozé az érdekkorén kiviil esé okbol keletkezett hiba kijavitasara is koteles, az ebb6l eredd
tobbletkdltségeit modositasi igényként jogosult bejelenteni Megrendelének, megjeldlve az
esetleges hataridé modositasra vonatkozo igényét is.

11. A MUNKA MINOSEGE
11.1.
Anyagok, termékek: A Villalkozo feladatat képezi a sziikséges anyagok beszerzése, annak minden
koltségével egyiitt.
112
A Vallalkozo az altala készitett terveket, a beépitendd anyagokat és az alkalmazott technoldgiakat
koteles a Megrendel6vel véleményeztetni és jovahagyatni.
113
A Villalkozo koételes az adott munka megkezdése elott az alkalmassagi vizsgalatokat a
Megrendelével elfogadtatni. A Megrendeld altal torténé elfogadas azonban nem csokkenti a
Vallalkoz¢ teljes kort felel6sségét az alkalmazott anyagokért és technologiaért és nem mentesiti
szerz6déses kotelezettsége alol. A Vallalkozd kételes az alkalmassagi vizsgélatok eredményét
véleményezni a Megrendeld részére.
11.4.
Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkéanak, melyet a
Vallalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie:
11.4.1.
a jelen szerz8désben és a vonatkozé szabvanyban, miiszaki elirasban eldirt mingségiinek kell
lennie,
11.4.2.
a mindsitéshez sziikséges mindségi tanlsitvanyokat be kell szereznie, illetve annak hianyaban
a Megrendel6 altal elbirt vizsgalatokat kell elvégezni az elokészités, a gyartas helyén, vagy a
beépités helyszinén. Mindezek megfeleldségéért a Vallalkozonak kell helytallnia.
11.5.
Az Osszes mintdt a Vallalkozonak kell szolgaltatnia sajat koltségén, ha annak biztositisat a
szerzédés, szabvany, miiszaki el6iras vagy alkalmazasi engedély irja el6.
11.6.
A Vallalkozo viseli az olyan vizsgalat koltségét, amely a szerzdésszerl teljesitéshez
nyilvanvaldan sziikséges.
11.7.
Ha barmely - a jelen szerzédésben vagy szabvanyban, miszaki leirdsban nem eldirt, de a
Megrendel6 altal elrendelt - vizsgalat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az
elvégzett munka nem felel meg az el6irasoknak, akkor a vizsgélatok koltségét a Vallalkozo viseli.
11.8.
Gyadrids alatti eflendrzés: A Megrendelonek joga van - a munkavégzés rendszeres ellendrzésén tul
- a gyartas vagy az el6készités alatt ellendrizni és vizsgalni az anyagokat, termékeket és
berendezéseket amelyeket a jelen szerzédés alapjan szdllitanak. Ha azok elballitisa nem a
Villalkoz6 teriiletein torténik, a Véllalkozo kételes a Megrendeld részére engedélyt kérni, hogy az
elvégezhesse az ilyen ellendrzést és vizsgalatot az érintett helyeken. Az ilyen ellenérzés, vagy
vizsgdlat elvégzése nem mentesiti a Vallalkozot semmilyen szerzédés szerinti kotelezettsége alol.
11.9.
A mindség tanusitasa: A Vallalkozd a vonatkozd szabvanyok, miiszaki el®irasok szerinti
legmagasabb mindségi szinthez tartozo teljesitést vallal. A Vallalkozo az elvégzett munkdjanak
mindségét tanusitani koteles, amelyhez a - Megrendelé altal jovahagyott - mintavételi és
mindsitési terv szolgdl alapul. A Villalkozo a megvaldsitast minGségtanisitasi joggal rendelkezd
laboratériumokban kételes ellenériztetni.
11.10.
A Munkdk eltakardsa: Véllalkozé az egyes munkarészeket csak a miiszaki ellenér engedélyével és
a Megrendeld képviseldjének eldzetes irasbeli tajékoztatasaval takarhatja el. A munkarészek
min6ségét a Vallalkozonak tantsitania kell. Az eléirt mindség elérése a tovabbépités feltétele. A



12.

Vallalkozé a miiszaki ellenért az eltakaras megkezdésérél 3 nappal kordbban irdsos formdban

koteles értesiteni (levélben vagy telefaxon).

1114

Vita esetén a Vallalkoz6 koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltards és helyreallitds

koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

1112,

Feltarasok és vizsgélatok

11.12.1.A Megrendeld utasitdst adhat barmely munkalat feltarasara és/vagy vizsgalatra. Ha

egy feltirds vagy vizsgalat eredményébdl nem allapithaté meg, hogy a Vallalkozo altal
hasznalt anyag. vagy munkéja eltér a jelen szerzédésben eloirtaktol, ezen a feltarasok és
vizsgalatok koltségével a véllalkozasi dijat médositani kell.

MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

12.1.

Készre jelentés: Amikor a Vallalkoz6 a szerzédés szerinti munkékat teljes egészében elkészitette
és beszerzett minden szerzédés szerinti dokumentumot (megvaldsulasi terv, mindsitési
dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai) és/vagy amit a vonatkozd
Jjogszabalyok el8irnak, a Véllalkozo értesiti a Megrendel6t a munkak befejezésérél.

12.2.

Az diadds-arvételi eljards: Az atadas-atvételi eljaras elokészitése és lefolytatdsa a Megrendeld
feladata. Ha Megrendeld elfogadja a Vallalkozo készre jelentését, az értesités kézhezvételétdl
szamitott 15 napon beliil meghirdeti a miiszaki atadas-atvételi cljarast, és arra meghivja
valamennyi érdekelt hatéségot, szakhatdsagot, iizemeltetot.

12:3:

Az atadas-atveételi eljaras sikeres befejezésének feltétele, hogy Vallalkozé atad Megrendel8nek
minden a 12.1 pontban felsorolt dokumentumot.

12.4.

Az atadas-atvételi eljaras eredményességétol fliggben a Megrendel6 kiadja a befejezési igazolast,
vagy eredménytelenné nyilvanitjia az eljarast és alkalmazza a jelen szerzodésbol és a Ptk.
el6irasaibol eredd jogkdvetkezményeket. Ha ugy taldlja, hogy a munkakkal érintett épitmények
rendeltetésszerii iizemeltetési lehetdsége a hidnyok fennallasa mellett is biztositott, a Vallalkozé
hidnypétlasi kotelezettségével atveszi a munkat, de a befejezési igazolast csak a hianymentes
teljesitést kovetden adja ki.

125,

Mindségi kifogds: Amennyiben valamely munkarész a mindségi szintre vonatkozé elbirasokat
nem elégiti ki, a Megrendel§ kizarolagos joga dénteni abban, hogy a csékkentett értéki teljesités-
ként elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavitishoz. Csokkentett értékii munkarész elfogadasa
esetén a Megrendeld a szerzOdéses arat a minéségesokkenés dltala meghatérozott aranyéban
Villalkozé még ki nem fizetett szamléival szemben beszamitassal is csokkentheti.

12.6.

Jegyzbkomyv: Az itadds-atvételi jegyzOkonyvben fel kell tiintetni azokat a hibakat vagy
hidnyossagokat, amelyek a rendeltetésszerti hasznalatot ugyan nem befolyasoljak, de amelyek
teljesitése, javitasa vagy potlasa sziikséges, a Megrendeld altal meghatdrozott hataridén beliil. A
Jjegyz6konyvben régziteni kell azokat a hibakat és hidnyossagokat is, amelyek befolyasoljak a
rendeltetésszer(i hasznilatot. A szerzdésnek meg nem feleld teljesités atvétele a Megrendeld
részérél nem jelent lemondést a szerzédésszegésbol eredd igények érvényesitéséral.

12,7

Befejezési igazolds: Amikor a szerzédésben meghatdrozott munkak teljes egészében elkésziiltek és
az atadas-atvétel sikeresen lezarult, a Megrendeld kiadja a befejezési igazolast. Ezen igazolas
kiadasanak feltétele a jotallasi biztositék szolgéltatdsa. A befejezési igazolds birtokaban a
Vallalkozé benytjthatja a végszamla tervezetét.



13. PENZUGYI ELSZAMOLAS
13:1s
A Megrendel6 eldleg fizetésére nem kotelezett.
13:2.
A pénziigyi elszamolas atalanyar alapjan torténik.
13.3.
Teljesités igazolasa, szdmldk benyujtdasa: Vallalkozd a Befejezési igazolds kiaddsa utdn
végszamlat nydjthat be. A muszaki ellenér a szamlat ellen6rzi és a kézhezvételtél szamitott 7
napon beliil igazolja.
13.4.
Ha a miszaki ellen6r a szamlat, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja akkor a
Villalkozo kételes haladéktalanul, a miszaki ellenér aldirdsaval igazolt ) szamlat kiallitani. A
vitatott tételek vagy részek Osszegét, mint felfiggesztett kovetelést kell kezelni és a
Megrendelonek és a Vallalkozonak kiilon kell az ilyen kovetelés vonatkozasdban megegyeznie.
18.5.
Rész-szamldzds: Vallalkozo részszamla benyujtasara nem jogosult.
Végszamla: A befejezési igazolas kiadasat kdvetben jogosult a Vallalkozd végszamlat kiallitani és
benytjtani a Megrendel6hoz minden olyan dokumentummal egyiitt, melyek sziikségesek ahhoz,
hogy a Megrendel6 a szerzodés végso értékét megéllapitsa.
13.6.
Szamldk kifizetése: A 13.3., 13.4. és 13.5 alpontok alapjan benyujtott és igazolt vallalkozéi
szamlak ellenértéke Komarom Varos Onkormanyzata Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12029004-
00204291-00100003 szamla terhére, a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil, dtutalassal
keriil kiegyenlitésre.
13.7.
Ha a Megrendeld — neki felrohato okokbol — nem tesz eleget fizetési kotelezettségének, a
Megrendeldt a késedelem idejére késedelmi kamat fizetési kotelezettség terheli a Ptk. 301/A. §
(2)-(3) bekezdései szerint
13.9.
A Vallalkozo jelen szerz6dés alairdsaval tudomésul veszi, hogy a szerz6dés és ennek teljesitése
esetén a kifizetés az addzas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. Tv. 36/A §-anak hatélya ala tartozik,
amelynek értelmében a Megrendeld minden 200 000,- forintot meghaladé kifizetésnél a 13.5,,
13.6,, pontokban foglaltak szerint csak akkor teljesithet kifizetést, ha a Véllalkozé Megrendeld
részére bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés idépontjatol szamitott 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes adoigazolast, vagy a Valallkozo a kifizetés idopontjdban
szerepel a koztartozasmentes ad6z6i adatbazisban. (Art. 36/B §)
A Megrendeld koztartozast mutatd egyiittes adoigazolas atadasa, bemutatisa vagy megkiildése
esetén a koztartozas erejéig a kifizetést visszatartja.
A Villalkozé tudomasul veszi, hogy az Art. 36/A §-aban foglaltakat az alvallalkozdkkal, ill.
teljesitési segédekkel megkotott szerzédései tekintetében is érvényesiteni koteles, amelynek
elmulasztasa esetén a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozét, ill. a teljesitési
segédet a kifizetés idopontjaban terhel® koztartozasért.

14. A SZERZODES MODOSITASA

14.1.

Moédositasi jog: A szerzddé felek csak akkor modosithatjak a szerzddésnek az ajanlati felhivas, a

dokumentacié feltételei ill. az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerzédéskotést

kdvetden bedllott koriilmény folytan a szerzédés valamelyik fél jogos érdekét sérti.

14.2.

Eljaras modositas esetén
14.2.1.
A Véllalkozonak a miszaki tartalom modositasara vonatkozé igénye (javaslata)
kézhezvételétdl, vagy barmely mas kovetelését kivaltd esemény bekdvetkezésétsl szamitott 7
napon beliil minden tétel vonatkozasaban részletes dsszeallitast kell benyujtania igényeirdl a
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Megrendeldhéz. Az ilyen igényeket a szerzddésben foglalt értékeken, vagy azok
aranyositasaval, vagy azokat felhasznalva kell értékelni.

14.2.2.

A Megrendelé a Villalkozoval folytatott egyeztetést kovetden vagy elfogadja az igény-
bejelentésben foglaltakat, és a felek a szerzodést ennek megfelelden modositjak, vagy
megegyezés hianydban a Megrendeld allapitja meg annak altala elfogadhato mértékét. Az el
nem fogadott igényt, vagy igényrészt a Vallalkoz6 jogosult kévetelésként kezelni, de az nem
mentesiti a Megrendel6i utasitas végrehajtasanak kételezettsége alol.

14.2.3.

A Megrendel6 olyan miiszaki tartalom modositasara vonatkozd igényét, amely nem jelent az
eredetihez képest tSbbletmunkat és nem befolyasolja a teljesitési hataridét, a Vallalkozo
koteles az eredeti szerzédéses aron elvégezni.

14.2.4.

A Megrendelé olyan miszaki tartalom modositasira vonatkozd igényét, amely a
Villalkozénak felréhatd okbol keletkezett, a Vallalkozé a hataridé és a szerzbdéses ar
modositasa nélkiil koteles teljesiteni.

15. SZERZODESSZEGES
15:1.
Vallalkozo szerzodésszegése: Ha a Villalkozo késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkakat, a
Megrendelé indokolt utasitasat visszautasitja vagy nem tesz eleget annak, illetve barmilyen mas
modon megszegi a szerzédésben foglalt kitelezettségét, a Megrendel6 a szerzOdésszegés tényét az
€pitési naploba torténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben régziti, és
hataridd tlizésével felhivja a szerzodésszegés megsziintetésére. Ha a Véllalkozé a Megrendel6 altal
megszabott hataridében nem sziinteti meg a szerzbdésszegés tényét, a Megrendelé azonnali
hatéllyal felmondhatja a szerzédést és érvényesiti a jelen szerz6désbél eredd kar- és egyéb jogos
igényét. A Villalkozénak ekkor le kell vonulnia a helyszinr8l, a munkateriiletet at kell adnia
Megrendeldnek.
152,
Megrendeldi szerzédésszegés: Ha a Megrendel megszegi a szerzédésben foglalt kotelezettségeit,
a Villalkozé a szerzédésszegés tényét erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és
hatdrido tiizésével felhivja a Megrendelot a szerzbdésszegés megsziintetésére. Ha a Megrendelé a
Vallalkozo altal megszabott hatériddig nem tesz meg minden elvarhaté lépést a szerzddésszegés
megsziintetésére, a Vallalkozo a Munkék kivitelezését részben, vagy egészben felfiiggesztheti. Ha
a Megrendeld neki felréhato okbol a Villalkozo altal megadott hatarids lejartatdl szamitott 30
napon beliil sem sziinteti meg a szerzédésszegést, a Villalkozo azonnali hatallyal felmondhatja a
szerzbdést. A Villalkozénak ezutan le kell vonulnia a helyszinrdl és a munkateriiletet 4t kell adnia
Megrendeldnek.
15.3.
Elszamolas a szerz6dés megsziinése esetén
153.1.
Amennyiben a szerz8dés meghitsulasara vagy felmondasara nem Véllalkozénak felréhaté
okbdl kertiil sor, a Vallalkozo jogosult kovetelni az addigi - szerz6désszerii -teljesitése igazolt
koltségeinek kifizetését. Amennyiben a szerzddés meghitsulasara vagy felmondéasara a
Vallalkozonak felrohato és a vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbol keriil sor, ugy
vallalkozdi dijra nem tarthat igényt és koteles a Megrendelé felmeriilt karat megtériteni.
15.4.
Fizetésképtelenség. Ha az egyik Felet csdd, vagy felszamolasi eljaras soran fizetésképtelenné
nyilvanitjak, a masik Fél irdsban azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédést.
15.5.
Hibds teljesités: Nem a szerzédésben meghatarozott mindségii teljesités esetén a Megrendeld
kérheti a kicserélést.
15.6.
Vitdk elrendezése: A szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. eléirasai az iranyadok.
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Ha vita meriil fel a jelen szerzodés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredéen, a Feleknek
30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre. Amennyiben ez nem vezet eredményre,
jelen szerz6désbol eredd vitas kérdések elddntésére szerz3do felek a Komarom-Esztergom Megyei
Birésag kizarolagos illetékességét kotik ki.

15.8.

Szerz6dd felek jelen szerzdést, - mint akaratukkal mindenben megegyezdt — jovahagydlag és
cégszerlien irtak ala.

15.9.

Barmely vita eldontésére, amely a jelen szerz8désbdl vagy azzal Osszefliggésben, annak
megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a
felek alédvetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Allando
Vilasztottbirosdg, Budapest kizardlagos déntésének azzal, hogy a Valasztottbirésig a sajat
Eljarasi Szabalyzata szerint jar el." Az eljaro valasztottbiro(k) szama 3 f6.

Kelt: Komarom, 2010. augusztus 04.
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