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Amelyet

- egyrészr6l Komarom Viros Onkormanyzata (Székhely: 2900 Komarom, Szabadsag tér 1.
Addszam: 15385152-2-11; Szamlavezetd bank: Raiffeisen Bank Zrt.; Szdmlaszam: 12029004-
00204291-00100003; Szamlazasi cim: 2900 Komarom, Szabadsag tér 1.), képviseli: Dr. Molnar
Attila Komarom Varos Polgirmestere, valamint Molnarné Dr. Taar Izabella jegyz0, mint
megrendeld (tovabbiakban Megrendeld)

- méasrészr6l a Kavies Trade Kft. (Székhely: 2536 Nyergesuajfalu, Hrsz.: 3171, Pf: 32, Addszédm:
14345191-2-11, Szamlavezetd bank: OTP Bank Nyrt. Szamlaszam: 11740092-20017015, a jelen
szerzbdés alairasara és a tarsasig képviseletére jogosult személy Odonies Attila, mint vallalkozo
(tovabbiakban Vallalkozd)

- egyiittesen a szerz6d6 Felek- kotottek, az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1. PREAMBULUM

A Szerzddd felek a Szerzddést a kdzbeszerzésekrdl szold 2003. évi CXXIX. Torvény (Kbt.) 251.§ (2)
bekezdése alapjan lefolytatott kdzbeszerzési eljards eredményeként irjak ald. A Szerzbdés a
Megrendeld, mint ajanlatkérd és a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevd kozott jon 1étre.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Szerzddést a kozbeszerzésekrol sz6l6 2003. évi CXXIX. torvény
99.§-a alapjan, a fent hivatkozott kézbeszerzési eljarasra tekintettel irjak ala.

2. A SZERZODES TARGYA

2.1,

Komérom Varos Onkormanyzata 4ltal lefolytatott kdzbeszerzési eljaras eredményeként a Megrendeld
megrendeli, a Véllalkozo elvallalja az

1. rész: ,,Védéndi szolgalat kialakitasa meglévé épiilet atalakitasaval, felajitAsaval” munkait.

A Megrendeld kotelezettséget vallal a megallapodas szerint elkészitett hibatlan munka atvételére és a
szerzddés rendelkezéseinek megfeleld dij fizetésére.

2.2
A szerzddés lényeges, elvalaszthatatlan részét képezi, azzal egyiitt olvasandé és kezelendo:

2.2.1.

A Megrendel 4ltal kiirt egyszerii kozbeszerzési eljaras teljes dokumentacidja (kiilonds tekintettel az
ajanlattételi felhivasra, az ajanlatkérési dokumentéciora, kozbeszerzési miiszaki leirdsra, Kiegészitd
tajékoztatasra, a hianypétlasi felhivasra és pontosité kérdésre, a targyalasi jegyzOkonyvre), amely jelen
szerz6dés 1. szami mellékletét képezi.

2.2.2.

A nyertes Ajanlattevd mint Vallalkozo altal, a kdzbeszerzési eljaras keretében benyujtott ajanlaténak
(adott esetben végsd ajanlatanak) teljes tartalma az esetleges hianypdtlasi felhivasra és tisztazo
kérdésre megkiildott valaszaval egyiitt, amely jelen szerz6dés 2. szam( mellékletét képezi.
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1. rész: Védonoi szolgalat kialakitidsa meglévo épiilet atalakitasaval, felajitasaval

« Az épitési teriileten van k6zmii-csatlakozasi lehet6ség. A csatlakozas kialakitasa az ajanlattevd
feladata és koltsége.

* A kdzmiikivaltasokat és 0j bekotéseket, a meglévd épiilet rendszereivel térténd
dsszekapcsolast minden esetben el6zetesen egyeztetni kell a kbzmiiszolgaltatokkal.

« Az épiilet feltjitasakor a meglévé rendszerre vald racsatlakozas és bekdtés az ajanlattevd
feladata.

2.3,
A munkavégzés és vallalkozasi tevékenység helye:

1. rész: Komarom, Téth Lérinc u. 5.

A Megrendeld kotelezettséget vallal az épitéshez sziikséges munkateriiletnek az atadasara a szerzédés
alairasatol szamitva 5 munkanapon beliill. A Megrendelé biztositja a munkateriiletnek a jelen
szerzbdésben foglalt vallalkozasi tevékenység elvégzésére valo alkalmassagat.

2.4.
A villalkoz6 4ltal vallalt munkdk részletezését a részletes koltségvetés - jelen szerz6dés 2. szami
melléklete tartalmazza — a véllalkozoi dij azonban atalanydijazasban keriilt megéllapitésra.

2.5

A Megrendeld felelosséget vallal arra, hogy a Véllalkozonak atadott munkateriiletre harmadik
személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a munkék kivitelezését akadalyozna. A munkateriilet
dtadasa jegyzokonyv felvételével torténik.

3. SZERZODESES AR, FIZETESI FELTETELEK

%,

Szerz6déses ar: A szerzOdésben meghatarozott munkak ellenértékét a felek 55.922.461 Ft nett6
Osszegben hatarozzak meg. Tartalékkeret: A netté szerzédéses ar 5%-a. Az AFA bevallasa és
megfizetése a hatalyos addjogszabalyok szerint térténik.

2.2
A Megrendel6 Kijelenti, hogy a szerzddésben meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

3.3.

A Szerzédéses ar prognosztiziltan, dtalinyiron keriilt meghatirozisra. Az atalanyar nem
emelheté. Villalkozo6 kijelenti, hogy a fentiekben meghatarozott munka teljes korii elvégzésére adott
dijajanlata alapjat képezé tervek és miiszaki dokumentacié tartalméat, az abban megfogalmazott
konkrét feladatokat, helyszini és egyéb koriilményeket, megrendel6i igényeket, hatosagi és egyéb
eléirasokat ismeri, €s kijelenti, hogy ezen adatok elegendéek ahhoz, hogy a megrendelt munkat a
szerz6déses aron, a szerzOdésben meghatarozott hatiridok betartisa mellett, az elismert miiszaki
eldirdsoknak megfeleléen végre lehessen hajtani.

3.4.

A munkdk mennyiségeit tételenkénti bontdsban az Ajanlatban becsatolt Bedrazott koltségvetések
tartalmazzak. A Villalkoz6 a koltségvetésben szerepld minden tételhez meghatarozta az egységarat
vagy arat.



3.5.

A viallalkozoi dij tartalmazza a vallalkozé munkavégzésével kapcsolatos valamennyi koltséget és

kiadast is, igy kiilondsen de nem kizardlag az alabbi tételeket:

- kiviteli tervdokumentéci6 szerinti valamennyi sziikséges kivitelezési, bontasi munka koltségét,
fiiggetleniil attol, hogy az a tételes koltségvetési kiirasban és az ajanlatban szerepel-e;

- a megvaldsitds koltségét a tervdokumentacioban és a jelen szerzodés részét képezd, csatolt
iratokban meghatarozott miiszaki tartalomra az azokban meghatarozott minéségii anyagokkal,
kiilonos tekintettel a miiszaki kiegészitésekre;

- ajotallasi koltségeket

- az épités idGtartama alatt sziikségessé valdo segédszerkezetek, balesetvédelmi berendezések,
védotetd, elGtetd, kivaltasok, vilagitas stb. Iétesitésének, eldallitasanak koltségét, beleértve a
lebontast és elszallitast is;

- az épitéshez sziikséges ideiglenes felvonulasi energia, gépek, viz és csatorna, telefon ideiglenes
hélozatainak kiépitési koltségeét;

- zart, egybefiiggd kerités koltsége

- takaritasi koltségeket

- minden olyan tdbbletmunka koltségét, melyek az ajanlatkérési dokumentédcidban, illetve az
ajanlatban valamilyen forméban szerepelnek, fliggetleniil att6l, hogy az ajanlatban a Vallalkozo
feltiintette-e a kltségeket;

- afelajitas (bovités) ideje alatti koziizemi koltségeket;

- a viz-, csatorna-, gaz-, szell6zés-, riasztd, elektromos bekdtés, informatikai kabelek
véddcsovezése, telefon veédOcsovezése, gépészeti-, €s elektromos munkdk kivitelezésével
kapcsolatos koltségeket, az akadalymentesités koltségeit, az emlitett munkdk hasznalatbavételi
engedélyezéséhez sziikséges, probainak, dokumentdlasanak koltségeivel egyiitt. (vizminta,
prébanyomas, megvaldsulasi terv stb.)

- a meglévo ingatlanon, illetve munkateriileten 1évé anyagok, eszkozok, tormelék stb. elszallitasa,
kivitelezési munkateriilet felszabaditasa érdekében sziikséges feladatok elvégzésének koltségeit,
valamint a kivitelezés id6tartama alatti kiilso kozteriilet tisztantartasa, kozteriilet hasznéalat dijat;

- az épitési-, bontasi munkéak végzése alkalmaval keletkezd kdrnyezetre veszélyes, és nem veszélyes
hulladékok szallitasi, artalmatlanitasi, illetve tovabbkezelési dijat;

- kiils6 teriiletrendezés, parkositas, novényzet megdvasanak koltségeit

- azorganizacios kdltségeket

3.6

Arkiigazités: A Villalkozé altal megadott atalanyar, egységarak és arak a Szerzédés teljesitése soran
nem keriilnek kiigazitasra sem az arakban, sem egyéb okbol bekovetkezd valtozasok miatt. Az el nem
végzett munka nem keriil kifizetésre.

4. TELJESITESI HATARIDO

4.1.
A beruhazas befejezési (atadasi) hatarideje: 2012. jilius 31. (kotbérterhes hatarido).

4.2.

A Vallalkozo koteles a beruhazas kivitelezését, valamint barmely hiba kijavitasat szigordan a
Szerzddéssel Bsszhangban végezni. A Vallalkozo kételes szigortian alkalmazkodni és ragaszkodni a
Miszaki Ellentr és a Megrendel6 utasitdsaihoz minden olyan iigyben - akar emliti a Szerztdés, akar
nem - amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik. A Vallalkozd csak a Megrendel6tol és a
Miiszaki Ellen6rt6l fogadhat el utasitasokat.



5. MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

Sk

A Megrendeld ezennel vallalja, hogy a beruhazés kivitelezése, megvalositasa és a Vallalkozo jotallasi /
jogszabély szerinti szavatossagi kotelezettségvallalisa maradéktalan és hibatlan teljesitése esetén a
Szerzddésben eldirt idépontokban és médon megfizeti a Vallalkozénak a munkék ellenértékét, mint
fix atalanyarat.

5.2,

A Megrendelé a Vallalkozé részére téritésmentesen szolgaltatia a meglévd épitési engedélyt, az
engedélyezési és kiviteli terveket 1 példanyban, amelyekben foglaltakat a megvaldsitds soran
figyelembe kell venni.

5.3
A Megrendeld koteles az épitéshez sziikséges viz, villany, gaz, fiités, csatorna és egyéb koziizemi
szolgaltatasra valé racsatlakozasi lehetdséget biztositani térités ellenében.

6. VALLALKOZO NYILATKOZATAI FELADATAI ES KOTELEZETTSEGEI

6.1.
A Villalkozé a Megrendel6tol atvett kiviteli tervek alapjan koteles a kiviteli munkékat elvégezni, attol
eltérni csak a Miiszaki Ellendr és a Megrendeld eldzetes, irasbeli engedélyével lehet.

6.2.

Villalkozé kotelezi magat, hogy a beruhdzast szerzbdésszeriien, teljes koriien, miiszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a mifiszaki eldirasoknak, a vonatkozé magyar el6irasoknak,
miiszaki szabalyoknak és szabvanyoknak, a technika mai allasdnak megfelel6en, hataridében elkésziti.
A kivitelezés helyszinét megtekintette és megismerkedett az ott 1évé koriilményekkel, azt elfogadta, a
tervdokumentaciét megvizsgalta és azt a kivitelezési munka elvégzésének alapjaul megfelelonek
talalta a helyszin ismeretében.

6.3.

Az épitéshez sziikséges ideiglenes dramvételi hely kiépitése a vallalkoz6 feladata €s koltsége. Az
épitéshez sziikséges viz, villany, gz, fiités, csatorna és egyéb koziizemi szolgaltatds lehetoségét a
meglévd vezetékrdl ledgaztatva az ajanlattevd koltségén almérdvel kell kiépiteni, €s a fogyasztast a
megrendeld ill. iizemeltetd részére meg kell tériteni.

6.4.

Vallalkozé a Szerzddés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezd dokumentumokat, kiviteli terveket és a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott egy€b
dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eléirasokat ismeri. Vallalkozé a Szerz6déses Arat ezen informacick figyelembevételével, kelléen nagy
szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin és a koriilmények ismeretében éllapitotta meg.

6.5.

Vallalkozo kotelezettséget vallal a szolgéltatas teljességéért és hianytalansagaért féleg azon tételek
esetében, melyek nincsenek eldirva a dokumentécioban, viszont a szakmai szokasok €s a technika mai
allasa szerint hozzatartoznak a szerzédéses feladatai és kotelezettségei, a beruhazas kifogastalan, teljes
kori kivitelezéséhez és a Vallalkozot terheld egyéb szerz0déses kitelezettségek teljesitéséhez.

6.6.
Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Szerzddéses Ar a Vallalkoz6 szerzbdéses kotelezettségeihez
tartoz6 Osszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok jellegétol.
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6.7.

Villalkozo jotall a Szerzodésben foglalt kitelezettségeinek szerzédésszerii teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassédgaért és mindségéért fiiggetleniil attdl, hogy azokat sajat
maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

6.8.

Jelentés miivelet esetén (pl. eltakarasra keriild szerkezetek az eltakarés el6tt) a Miiszaki Ellenért és a
Megrendeldt eldzetesen irasban és megfelelé iddben értesitenie kell mieldtt az ilyen munkalatot
megkezdené, és elegendd id6t koteles biztositani Miiszaki Ellendrnek arra, hogy gondoskodhasson a
sziikséges ellendrzésrol.

6.9.

A Villalkozo feladatat sajat maga altal és/vagy a Szerz6dés rendelkezései szerint alvallalkozo(k)
bevonasaval koteles teljesiteni. A Villalkozé alvallalkozé(k) bevonasa esetén is teljes koriien és
kozvetleniil felelés a Szerzodésben foglalt kotelezettségek teljesitéséért. A Vallalkozé jotall azért,
hogy a bevont alvallalkoz6, szervezet rendelkezik minden olyan képesitéssel, engedéllyel és
Jogositvannyal, amellyel a Vallalkozé maga is rendelkezik és/vagy amely a Szerzédés szerinti
feladatai teljesitéséhez sziikséges.

6.10.
A Vallalkoz6 koteles a szerzodés teljes iddtartama alatt a teljesitéshez igénybe vett alvallalkozéival
megfeleld kapesolatot fenntartani, esedékes koveteléseiket hataridében kielégiteni.

6.11.

A Villalkozé nem adhatja alvéllalkozasba az egész munkat. A Vallalkozé a Kézbeszerzési eljarasban
benyijtott Ajanlatdban a kdzbeszerzés értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant
alvéllalkozoként megjeldlt alvallalkozét legfeljebb a Szerzddéses ar 25%-at meg nem halado
mértékben veheti igénybe, a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni
kivant alvallalkozokon til nem vehet igénybe egyetlen alvallalkoz6t sem a Szerzddéses ar 10%-at
meghaladé mértékben. A Szerzédés teljesitésében koteles kozremiitkddni a Vallalkozé Ajanlataban a
Kbt. 69. § (8) bekezdése alapjan megjelslt alvéllalkozoi sem vehetnek igénybe sajat teljesitésiik tiz
szazalékat meghaladé mértékben alvéllalkozét vagy teljesitési segédet.

6.12.

Ha a szerzbdéskotést kovetden - a szerzddéskotéskor elére nem lathatd ok kévetkeztében - beallott
Iényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozo, illetleg szakember bizonyithaté hibas teljesitése miatt a
szerzbdés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozéval, a Megrendeld mas
megjeldlt szervezet (személy) kozremiikdéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel azoknak a Kbt. 69.
§ (2) bekezdése szerinti miiszaki-szakmai alkalmassagi minimum kovetelményeknek, melyeknek a
Villalkozé a kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg.

6.13.

A Vallalkozé azon munkak vonatkozéséban kéthet a Szerzddéses ar 10%-at el nem érd Osszegil
alvallalkozoi szerz8dést, amely munkakat a Kézbeszerzési eljarasban benyujtott Ajanlataban ilyenként
megjeldlt.

6.14.

A Villalkoz6 a jogszeriien igénybevett alvallalkozok tevékenységéért teljes kortien sajatjaként felel,
alvéllalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely anélkiil
nem kovetkezett volna be.

6.15.

A Megrendeld jogosult a Szerzédés Alvallalkozokra vonatkozé szabélyait az Alvallalkozokkal
ismertetni.
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6.16.

A Szerz6d6 Felek a szerz6désben foglaltak megvalésitasa érdekében sziikség szerint folyamatosan
egyiittmiikddnek, tajékoztatjak egymast. A Szerz6do Felek kotelesek az érdekkoriikben felmeriild és a
szerzOdés teljesitésére hatassal bird 1ényeges koriilményrol, kiilondsen amely koriiimény a szerzédés
céljanak elérését veszélyezteti, egymast haladéktalanul értesiteni.

6.17.
A Megrendeld a Vallalkozd részére 6ltoz6t, melegeddt, WC-t, tisztalkodd helyiségeket, irodat, raktart,
felvonulasi épiiletet nem biztosit.

6.18.

A Villalkozénak a munkaélatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabélyoknak megfelelden
védenie kell a kdrnyezetet a szennyez6déstl. Ezért minden hulladékot &ssze kell gyfijtenie és a
Miiszaki Ellenér altal elfogadott szemétleraké-helyre kell szallittatnia mind a szerves, mind a gyartasi,
veszélyes és kommunalis hulladékokat.

6.19.

A Villalkozé a munkakat Ggy végzi el, hogy az osztalyos el6irast tartalmazé szabvanyok esetében az a
legmagasabb el6irt kovetelményeknek felel meg, a mindségi osztalyt nem tartalmazd szabvanyoknal
pedig a szabvanyel6iras kovetelményeit kielégiti. A felhasznalt, beépitett anyagok csak elsd osztalya
mindségliek lehetnek.

6.20.

Az elvégzett munkalatoknak meg kell felelni a egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal
felhasznalasra keriild termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl szol6 11/1985. (VI. 22.) EVM-IpM-—
KM-MEM-BKM rendeletben foglalt kévetelményeknek.

6.21.

A Villalkozo feladata minden egyéb - a tevékenységi korében a szerzddés targyat képezd - miiszaki
feladat megvalositasahoz sziikséges munka elvégzése és koltségeinek viselése, kiilonds tekintettel
azon mellékmunkékra €s raforditdsokra, melyek a szakmai szokdsok szerint a munka elvégzéséhez
tartoznak.

6.22,

Jelen megallapodas alapjan Vallalkozo kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hianytalansagért,
féleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eléirva a tervdokumentacidban vagy koltségvetésben,
viszont hozza tartoznak a szerz6dés targydnak kifogastalan kivitelezéséhez.

6.23.

Vallalkozo kotelessége a Iétesitmény elkészitése szempontjabol figyelembe veendé jogszabélyok,
szabvanyok és miiszaki el6irasok betartésa.

6.24.
Villalkozo kotelessége az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz6lé6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltak betartasa.

6.25.

Vallalkoz6 a szerz6désben és annak mellékleteiben meghatérozott tartalommal I. osztaly(
mindségben, hiba- €és hidnymentesen, a vallalt hataridét betartva kételes teljesiteni, amelyek
egylittesen a szerzodés teljesitésnek feltételei. Ezen feltételek bizonyitasa a Véllalkozé kotelezettsége.
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6.26.

A megrendelésben szerepld anyagokat a Vallalkozé szerzi be. Ha azok idében tortént megrendelés
ellenére nem szerezhet8k be — a Megrendeld elézetes értesitése mellett — helyettiikk a Vallalkozd mas
anyagokat is vasérolhat, ha azok hasznélati értéke azonos, az druk pedig nem magasabb az eredetinél.

6.27.

A Kkivitelezés sordn a munkavédelmi eléirasok betartisa Vallalkozé feladata. Szintén Vallalkozé
feladata a munkavédelmi el6irasok betartasdhoz sziikséges targyi és személyi feltételek biztositasa.
Vallalkoz6 kotelessége a munka megkezdésekor dolgozéinak munkavédelmi oktatas megtartasa, az
¢pitkezés soran a munkavédelmi eldirasok betartatésa.

2. rész: Az 6voda folyamatos miikodése miatt a Vallalkozénak fokozott figyelmet kell forditania a
munkateriilet rendben tartdsara, korbekeritésére és a munkavédelmi eléirdsok betartasara, anyagok és
segédszerkezetek tarolasara.

7. EPITESI NAPLO

7L,

A Vallalkozénak Epitési Naplét kell vezetnie. Az Epitési Naplot a Miiszaki Ellenér utasitasa szerint
naprakészen kell vezetni. Minden, a kivitelezési munkakra vonatkozo 1ényeges adatot be kell vezetni
az Epitési Napléba a mindenkor hatélyos jogszabalyoknak megfelelden. Az Epitési Naplé minden
oldalat egy eredeti és legaldbb két masolati példanyban kell elkésziteni, amibdl az eredeti és az elsé
masolati példany a Megrendel6nek jar. Az épitési napld vezetése és az abba valé bejegyzés a szakma
szabalyai szerint torténik. A szerzddés teljesitésével kapcsolatos kozlések az épitési napléban
torténnek. Ebben jegyezheti fel észrevételeit Megrendel? is.

T2

A felek megillapodnak abban, hogy a munkak végzését — a Vallalkozd akadalyoztatasa nélkiil — a
megrendeld barmikor ellenérizheti. A Megrendeld legalibb S5 naponként koteles ellenérizni a
kivitelezést abbdl a szempontbdl, hogy az a miiszaki dokumenticidénak és a koltségvetésnek
megfelelden torténik-e, és az ezzel kapcsolatos észrevételeit az épitési naploba koteles bejegyezni.

7.3.

Megrendel6 a munkék miiszaki ellenérzését legalabb 8 naponként végzi, ennek tényét és észrevételeit
az Epitési Naploba bejegyzi. A Megrendeld ellenérzése a munkavégzést nem akaddlyozhatja. A
miiszaki ellendér nem jogosult a Vallalkozét barmely szerz6déses kotelezettsége aldl felmenteni vagy a
Megrendel6 nevében szerzédéses kitelezettséget vallalni.

8.) POTMUNKAK ELSZAMOLASA

8.1.

A vallalkozoi dij atalanyarnak minésiil. A véllalkoz6 tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

8.2,

Amennyiben a kivitelezés sordn el6re nem lathaté koriilmények miatt kiegészitd munkak, azaz
potmunkak elvégzésének sziikségessége meriil fel, a Megrendeld elézetesen drajanlatot kér a
Villalkozotol a felmeriilt pétmunkdk elvégzésére. Pétmunka elszamolasa kizardlag a szerzédé felek
megallapodasa esetén a miiszaki tartalom pontos megadasaval, a miiszaki ellenér altal jovahagyott
pétmunka esetén lehetséges. Az ilyen modon felmeriild koltségeket a tartalékkeret (szerzddéses ar 5%-
a) terhére kell elszamolni,

8.3.
Pétmunkanak mindsiil az a munka, amely az ajanlati tervdokumentacidban és a vallalkozo ajanlataban
nem szerepel, ¢s amelyet a megrendeld sziikségesnek tart és a vallalkoz6té] megrendel.
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8.4.

A tartalékkeret felhasznalasat a megrendeld és vallalkozo folyamatosan nyilvéan tartja. Annak esetleges
tillépése esetén, még az érintett munkak elvégzése elétt a szerz6do felek egyeztetést tartanak a fedezet
biztositasarol. A fel nem hasznalt tartalékkeret nem szamolhato el.

8.5,
A p6tmunka ellenértéke a végszamlaban keriil elszamolasra.

9.) ATADAS-ATVETELI ELJARAS

2.

A Vallalkozé a munkat a megjeldlt teljesitési hataridoben, de eldzetes értesités utan, atadas-atvételi
eljaras keretében adja 4t a Megrendeldnek. Az 4tadas-atvételi eljaras arra szolgal, hogy a Megrendeld
meggy6z6djon arrdl, hogy a Vallalkozé a szerz8désben meghatarozott munkat a terveknek, miiszaki
eldirasoknak megfelelden, teljes korlien, 1. osztalyGh min&ségben, I. osztalyt anyagok felhasznalasaval
elkészitette-e.

9.3.

Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendel§ jegyz6kdnyvben rogzitett hiba- és hidnyjegyzéket vesz
fel, melyet atad Vallalkozonak, aki a lehetd legrévidebb idon beliil koteles a jegyzékben szerepld
hibakat megsziintetni. A jegyzokonyvben kell rogziteni a teljesitést, annak esetleges hianyait és hibait,
valamint a szavatossagi igényeket. A teljesitési igazolas kiallitisanak feltétele a beruh4zéds hiba- €s
hianymentes teljesitése, valamint a teljeskor(i atadasi dokumentici6é szolgéltatisa (a sziikséges
nyilatkozatokkal, mindségi bizonylatokkal) a Megrendel? részere.

Q3.

Vallalkozd a miiszaki atadas-atvételi eljaras folyaman - amennyiben a jelen szerz6dés targyat ez érinti
- nyilatkozik, hogy a dokumenticiéban eldirt és a vonatkozé rendeletek szerint meghatérozott
eldirasokat teljesitette és a kivitelezés soran az épitési-, hatosagi engedélyekben foglaltaknak eleget
tett. A Vallalkozd az Aatadis-atvétel sikeres lebonyolitasahoz &tadja megrendelonek atadasi
dokumentécidjat a sziikséges nyilatkozatokkal, mindségi bizonylatokkal.

9.4.
A Megrendeld elételjesitést elfogad, de a fizetési hataridé a szerzOdés 4.1. pontjaban meghatarozott
teljesitési hataridotol szamitodik.

10.) SZAMLAZAS

10.1.
A villalkoz6 részszamla benyijtasara nem jogosult.

10.2.

A Végszamla benyujtasakor a Vallalkozo kiteles a Megrendeldnek atadni - egy masolati példannyal a
Miiszaki Ellendr részére - egy irasbeli nyilatkozatot, amely megerdsiti, hogy a Végszamla végbsszege
tartalmazza a teljes korli végelszamolast, amely a Szerzodésbdl eredéen a Véllalkozd szamara
esedékes, és a Vallalkozonak a Megrendel6vel szemben tovabbi kdvetelése nincs.

10.3.

Megrendeld csak az alaki és formai kévetelményeknek megfeleld szamlat fogad be. Megrendeld csak
olyan szdmlat fogad be, melyhez a teljesités igazolas eredeti példanyit csatoltak. A teljesités igazolés
megfeleldségi kritériumai kozé tartozik, hogy azon Megrendeld képviseldjének alairasa is szerepeljen.
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10.4.
A miiszaki ellendr a szamlat ellendrzi és a kézhezvételtdl szamitott 8 napon beliil igazolja.

10.5.

Megrendeld az ellenszolgaltatast utdlag, az igazolt teljesitést kdvetden, a tartalmilag ¢és formailag
szabélyszertien kiallitott, leigazolt szamlék ellenében a Kbt. 305. § rendelkezéseinek megfeleloen
atutalassal teljesiti a Megrendeldnek.

11.) A SZERZODES BIZTOSITEKAI

i s

A Villalkozé késedelmes teljesités esetére, hibas teljesités esetére, tovabba a szerzodés
meghitsulisa esetére kotbérfizetési kotelezettséget villal. A késedelmes teljesités esetére vallalt
kotbér mértéke a szerzddés nettd Gsszegének 0,5 %-a /nap, de legfeljebb Gsszesen a vallalkozési
szerzédés nettd értékének 20 %-a, hibas teljesités esetére a véllalkozasi szerzodés nettd értékének 20
%-a, a szerz6dés meghitisulasanak esetén pedig a vallalkozasi szerzodés nett6 értékének 30 %-a. A
felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendelé a kiilonbozé jogeimeken felmeriilt kotbér igényét
egyiittesen is jogosult a Villalkozéval szemben érvényesiteni.

112,

A késedelmi kotbér esedékessé valik, ha a miiszaki atadéas-atvételre nem keriil sor jelen szerz6dés 4.1
pontjaban meghatarozott idépontig. A tovabbi kotbérfizetési kotelezettség megsziinik, amikor a
késedelem megsziinik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket. Hibas teljesités esetén a kdtbér
hiba bejelentésekor, a szerzédés meghilsulasa esetén a kotbér a szerzédés megsziinésének
idépontjaban valik esedékessé. A kotbér dsszegét a Megrendeld jogosult a Villalkozo kovetelésével
szemben beszamitani.

11.3:
Villalkozot a Megrendeldnek esetlegesen okozott karokért kartéritési kotelezettség aldl semmilyen

jogeimen megfizetett kotbér sem mentesiti. A kotbér felmeriilésétdl szamitva lejart kovetelésnek
szamit.

11.4.

Ha a munka végzése soran a koriilmények arra engednek kovetkeztetni, hogy a teljesités hibas lesz, a
Megrendeld a fogyatékossag kikiiszobolésére pothataridét hatiroz meg. A pothataridé sikertelen
eltelte utan Megrendeld jogosult a hibat a Vallalkozo kéltségére massal kijavittatni, amely a még ki
nem fizetett szerzddéses arbol keriil érvényesitésre

11.5.

Rendkiviili id6jarasi viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vallalkoz6tol
figgetlen koriilmények miatti idokiesést a felek vis majornak tekintik, mely koriilményeket az €pitési
naploban sziikséges rogziteni és a Miiszaki Ellendrrel ellenjegyeztetni. Vis major korében felmeriilt
késedelmes teljesités miatt a Megrendeld késedelmi kotbért nem szamit fel.

11.6.

A Vallalkoz6t egyébként a vonatkozé jogszabalyokban meghatérozott kételezd szavatossagi felelésseg
is terheli, amely a hibak kijavitasat, vagy éarleszallitast, vagy a munka Gjbol val6 elvégzését foglalja
magaban, a Megrendeld vélasztasi jogaval.

11T

Megrendelé érdekkorében felmeriild elére nem lathaté és el nem harithaté akadalyoztatds miatt
meghiusult beruhézés esetén a Vallalkozo jogosult felmeriilt koltségeit elszamolni. Amennyiben a
Megrendeld érdekkorében a kivitelezési munka leéllitasa valik sziikségessé, a Megrendeld az addig
elvégzett munkat koteles atvenni és ellenértékét kifizetni.

10
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11.8.

A Vallalkozo koteles a munkak teljes korére kiterjedd, a megvaldsitasi idoszakra szol6 teljes kori a
kozbeszerzésekrdl sz616 2003. évi CXXIX. torvény 306.§.(2) bekezdése szerinti, felelosségbiztositasi
szerzOdést kotni.

11.9,

A Viallalkozo koteles a munkak kivitelezése és megvaldsitdsa, valamint a hibdk kijavitisa soran
megtenni az Gsszes téle elvarhato intézkedést a kornyezet védelmére. A Villalkozo teljes mértekben
felelds a munkahelyi miiveletekért és az altala alkalmazott épitési modszerekért, amelyeket agy kell
megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények biztonsdgat, ne okozzanak kart a
kornyezetben.

11.10.

A Villalkozénak minden téle telhetdt meg kell tennie a személyi sériilések és vagyoni karok
bekovetkezésének megelézésére. A Vallalkozd koteles a személyek biztonsagit vagy a vagyoni
értékeket  veszélyeztetd kar lehetdségének felmeriilése esetén haladéktalanul Karelharitdsi
intézkedéseket tenni és azokrdl a Megrendel6t azonnal értesiteni.

111,
A szerzddé felek a jelen szerzddést csak akkor modosithatjék ha a szerzodéskotést kovetden beallott
koriilmény a szerzddés valamelyik fél 1ényeges, jogos érdekét sérti.

1112,

A Vallalkozé szerzOdésszegést kovet el, ha késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkékat, a
Megrendeld indokolt utasitisat visszautasitja, vagy nem tesz eleget annak, illetve barmilyen mas
médon megszegi a szerz8désben foglalt kitelezettségét, a Megrendeld a szerzOdésszegés tényct az
épitési naploba torténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozdssal feljegyzésben rogziti, és
hataridé tiizésével felhivia a szerzédésszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozé a Megrendel altal
megszabott hataridéig nem tesz meg minden elvarhaté Iépést a szerzddésszegés megsziintetésére, a
Megrendelé azonnali hatallyal felmondhatja a szerzbdést, és érvényesiti kotbér illetve kartéritési
igényét. A Vallalkozonak ekkor le kell vonulnia a helyszinrél, a munkateriiletet 4t kell adnia
Megrendel6nek.

11.13.

Amennyiben a szerz6dés meghitsulasara vagy felmondasara nem Vallalkozénak felréhaté okbol keril
sor, a Vallalkozd jogosult kovetelni az addigi - szerzodésszerli -teljesitése igazolt koltségeinek
kifizetését.

12.) JOTALLAS

121,

A Villalkozé az altala elvégzett munkékra a garancialis idoszakra garanciét (jotallast) vallal, amely
idészak alatt a bejelentett - nem iizemelési hibabol szarmazd - hibak, hianyossagok dijtalan és a
legrévidebb id6n beliili kijavitasat elvégzi a Vallalkozo.

12:2:

A garancialis idészak a sikeres miiszaki atadéas napjan kezdédik és a teljes létesitmény miiszaki atadas-
atvételétol szamitott 36 honapig tart.
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13.) VIS MAIOR, KARVESZELY

13.1.

A Vallalkozé teljes felelosséggel tartozik a beruhazas és az azzal kapcesolatos anyagok védelméért a
munkak kezdési iddpontjatol az atadas-atvételi eljaras végéig, amikor ez a feleldsség atszall a
Megrendelére, kivéve ha:

a)a Miszaki Ellenér hidnypotlasi munkat rendel el, a Vallalkozénak kell viselnie az egész
beruhazasra - az azzal kapcsolatos anyagokra, és minden egyébre vonatkozdan a teljes korii
felel6sséget a védelem és barmilyen maés, a Villalkozét a Szerzédés alapjan terheld ilyen
jellegli kotelezettségért a teljesitési igazolas kiadasdig. A teljesitési igazolds kiadasanak
idépontjaban ez a felelésség atszall a Megrendelore,

b)a Vallalkozd a Jotallasi 1dészak folyaman végez munkét az épiileten, illetve annak egy
részén. Ebben az esetben a Vallalkozonak kell viselnie a munkaval érintett épiilet, illetve egy
részének védelmére vonatkozoan a teljes feleldsséget a munkavégzés befejezéséig.

13.2.

Helyreallitasi kotelezettség: Ha a beruhdzas soran barmilyen veszteség, hatrany vagy kar keletkezik az
épiiletben, vagy annak barmely részén, vagy a kapcsolatos anyagokban azon idészak alatt, amig a
Vallalkozé tartozik felel6sséggel annak védelméért, barmi okozta is azt a Vallalkoz6 koteles sajat
koltségén helyreallitani a veszteséget vagy kart. A Vallalkozé szintén kdoteles az épiiletben keletkezett
barmilyen kart, veszteséget helyrehozni, amit 6 okozott barmilyen 4ltala végzett tevékenység soran.

14.) KEPVISELET, EGYUTTMUKODES

Megrendel6 képviseldje:
Név: Kiss Laszlo
Cim: Koméarom Varos Polgarmesteri Hivatala
2900 Komarom Szabadsag tér 1.
Telefon: 34/541-310
Fax: 34/541-347
E-mail: epiteszet@komarom.hu

Név: Szalai Noel

Cim: Komarom Varos Polgarmesteri Hivatala
2900 Komarom Szabadsag tér 1.

Telefon: 34/541-300/418, 20/278-9041

Fax: 34/541-347

E-mail: noel.szalai@komarom.hu

Miiszaki ellenér:

Név: Archi-Tata Kft.
Képviseldje: Lengyel Jozsef
Tel: 06-20/352-6753

Kivitelezo képviseloje:
Név: Odonics Attila
Cim: 2536 Nyergesujfalu, Hrsz.: 3171, Pf: 32
Telefon: +36/30 -216 -4444
Fax: +36/33 514-039
E-mail: kavicstrade@juropnet.hu



14.3.

Felek megéallapodnak abban, hogy a beruhdzas soran, a koézottikk felmeriilt értelmezési, miiszaki
jellegii stb. vitdk nem késleltethetik a Iétesitmény befejezését, nem adhatnak alapot a befejezési
hataridé modositasara. Ezeket a felek menet kozben, illetve az 4atadds - Aatvételt kovetden
megegyezéssel, vagy jogi Gton rendezik. Igény szerint Felek helyszini koordinaciot tarthatnak.

14.4.

Felek megallapodnak abban, hogy az atadas - atvételi eljarastdl szamitott egy éven beliil uto-
feliilvizsgalatot tartanak. A felmeriilt és jegyzokonyvbe vett hibakat és hianyossagokat Vallalkozo
koteles a sajat koltségén az - uto-feliilvizsgalat soran felvett jegyzokdnyvben rogzitett — hataridore
kijavitani, illetve azokat pétolni.

15.) VEGYES ES ZARO RENDELKEZESEK

151

Ha a Vallalkoz6 fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan Iényeges viltozds kovetkezik be,
amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, Megrendeld jogosult a szerz6déstdl elallni. Felek ilyen
lényeges fizetOképességben bekdvetkezd valtozasnak tekintik kiilondsen, ha a Vallalkozdval szemben
a szerzbdés teljesitésének idOtartama alatt jogerdre emelkedett fizetési meghagyas Gtjan kovetelés
érvényesitése van folyamatban, illetve csdd-, felszamolési-, vagy végrehajtasi eljarast elrendeld
jogerds hatarozat hatalya alatt all. Amennyiben Villalkozé fizetoképességében lényeges valtozas
kovetkezik be, koteles Megrendeldt a koriilmény bekovetkezésétdl szamitott 8 napon beliil irasban
értesiteni.

15.2,

A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen megéllapodasban foglaltakat, valamint a
teljesitésiik soran az egymasnak atadott informécidkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszeriien nem
vonatkozik azokra az informécidkra, amelyek titokban tartisat jogszabaly nem teszi lehetové.

15:3.

A SzerzGdésben nem szabélyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiilénsen a Ptk. és a Kbt., valamint
a Szerz6dd Felek jogviszonyara vonatkozo jogszabalyok, szabvéanyok és mas, egyéb kotelezd erejii
rendelkezések iranyadok.

154,
Jelen szerzédés kizardlag irasban médosithatd, a Kbt. 303. § feltételei szerint.

15.5.

Szerz8dé Felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a Szerzidés barmely kikotése érvénytelennek
vagy hatédlytalannak bizonyulna, az a Szerz6dés egyéb rendelkezéseit nem érinti. Szerz6d6é Felek
megallapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatalytalansag okat orvosolni lehet, igy mindent
megtesznek az adott szerzGdésrész érvényben, illetve hatélyban tartasa érdekében, illetve azt olyan
érvényes vagy hatalyos rendelkezéssel potoljak, amely a legjobban megfelel az adott szerzddésrész
szellemének és gazdasagi célkitiizéseinek.

15.6.

Villalkozo jelen szerzddés teljesitése sordn vallalja, hogy jelen szerzédésen alapulé szerzédéseiben a
Kbt. 305. §(1)-(3) bekezdéseiben és a 306/A. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt eldirdsokat érvényesiti,
alkalmazza.
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16.) BESZEDESI MEGBIZAS A KBT. 305. § (6) BEKEZDESE SZERINT

Amennyiben a Megrendel6 a Villalkozo szerzodésszerii teljesitését leigazolta, azonban a Villalkozo
altal benydjtott, megfelelden kiallitott szamlaban foglalt ellenértéket a fenti fizetési hataridén beliil
mégsem egyenliti ki a Vallalkozé részére, ugy a Vallalkozo - a hatalyos Kbt. 99. § (1) bekezdésében,
illetbleg a 305. § (6) bekezdésében foglaltak szerint - jogosult a megrendelének a Raiffeisen Bank Zrt-
nél vezetett 12029004-00204291-00100003 sz. fizetési szamlaja terhére a hatralékos dijnak a leigazolt
szdmldban foglalt Osszege és annak késedelmi kamata erejéig azonnali beszedési megbizast
benyujtani, amely beszedési megbizasnak a pénzforgalmi szolgaltatd altali teljesitéséhez a Megrendeld
a jelen szerzodés alairasaval kifejezett hozzajarulasat adja.

Jelen szerzddés 6 eredeti példanyban késziilt, melybdl 2 példany a Vallalkozdé, 4 példany pedig a
Megrendeloé. Szerz6dd felek jelen szerzédést, - mint akaratukkal mindenben megegyezot —
jovahagyolag és cégszertien irtdk ala. Jelen Szerz6dés mindkét Fél alairasanak napjan lép hatalyba.

Ray,
25364’?&9;?'3 TRAp.
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Kelt: Komarom, 2012. januar 16.

el (A

................................... I 1 5 (17 A° S xS
Molnéfné Dr. Taér Izabella  Odonics Attila
polgarmester  jegyz6 ligyvezetd
Megrendeld Villalkozé
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