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Amelyet

- egyrészr6l Komarom Viros Onkorményzata (Székhely: 2900 Komarom, Szabadsag tér 1.;
Addszam: 15385152-2-11; Szamlavezetd® bank: Raiffeisen Bank Zrt.; Szamlaszam: 12029004-
00204291-00100003; Szamlazasi cim: 2900 Komarom, Szabadsag tér 1.), képviseli: Dr. Molnar
Attila Komarom Varos Polgarmestere, valamint Molnidrné Dr. Tadr Izabella jegyz6, mint
megrendeld (tovabbiakban Megrendeld)

- masrészrél a Wolf-Farkas Epitéipari és Szolgaltato Kft. (Székhely: 2900 Koméarom, Laktanya kéz
9. Addszam: 10562318-2-11 Szamlavezetd bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szdmlaszam:
10400913-49545549-48551000, a jelen szerzodés alairasdra és a tarsasag képviseletére jogosult
személy Farkas Péter, mint vallalkozo (tovabbiakban Vallalkozd)

- egyiittesen a szerz6do Felek- kotottek, az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1. PREAMBULUM

A Szerz6do felek a Szerz6dést a kdzbeszerzésekrdl szold 2003. évi CXXIX. Torvény (Kbt.) 251.§ (2)
bekezdése alapjan lefolytatott kozbeszerzési eljaras eredményeként irjadk ald. A Szerzddés a
Megrendeld, mint ajanlatkéré és a Vallalkozd, mint nyertes ajanlattevé kozott jon létre.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Szerzédést a kozbeszerzésekrdl szold 2003. évi CXXIX. térvény
99.§-a alapjan, a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljarasra tekintettel irjak ala.

2. A SZERZODES TARGYA

2.1.
Komarom Varos Onkorményzata altal lefolytatott kdzbeszerzési eljaras eredményeként a Megrendeld
megrendeli, a Vallalkozo elvallalja az

2.rész: ,,Szivarvany ovoda felijitasa, bovitése” munkait.

A Megrendeld kotelezettséget vallal a megéllapodas szerint elkészitett hibatlan munka atvételére és a
szerzOdés rendelkezéseinek megfeleld dij fizetésére.

2.2
A szerzbdés lényeges, elvalaszthatatlan részét képezi, azzal egyiitt olvasandé és kezelendo:

2.2.1;

A Megrendel6 altal kiirt egyszerii kbzbeszerzési eljaras teljes dokumentacidja (kiilonds tekintettel az
ajanlattételi felhivasra, az ajanlatkérési dokumentéaciéra, kdzbeszerzési miiszaki leirasra, kiegészitd
tajékoztatasra, a hianypotlasi felhivasra és pontosito kérdésre, a targyalasi jegyzékonyvre), amely jelen
szerzOdés 1. szama mellékletét képezi.

222,

A nyertes Ajanlattevé mint Vallalkozé altal, a kozbeszerzési eljaras keretében benyujtott ajanlatanak
(adott esetben végsO ajanlatanak) teljes tartalma az esetleges hianypoétlasi felhivasra és tisztazo
kérdésre megkiildott valaszaval egyiitt, amely jelen szerz6dés 2. szamu mellékletét képezi.




2.rész: ,,Szivarvany ovoda felujitasa, bovitése

« Az épitési teriileten van kdzmii-csatlakozasi lehetéség. A csatlakozas kialakitasa az ajanlattevé
feladata és koltsége.

= A kozmiikivaltasokat és 0ij bekotéseket, a meglévd épiilet rendszereivel t6rténd
osszekapcsolast minden esetben el6zetesen egyeztetni kell a kozmiiszolgaltatokkal.

« Az épiilet felujitasakor a meglévd rendszerre vald racsatlakozas és bekdtés az ajanlattevd
feladata.

= Az épitési teriiletet zart, egybefiiggd keritéssel el kell hatarolni ugy, hogy az épitkezés az
6voda miikodését ne zavarja. Fokozott figyelemmel kell lenni a balesetvédelmi és
munkavédelmi el6irasokra a gyermekek megovasa érdekében.

23.
A munkavégzés és vallalkozasi tevékenység helye:

2. rész: Komarom, Kelemen L. u. 36.

A Megrendeld kotelezettséget véllal a Szivarvany Ovoda bdvitményének az épitéséhez sziikséges
munkateriilet 4tadasara a szerz6dés aldirdsatol szamitva 5 munkanapon beliil, valamint a Szivarvany
Ovoda régi épiiletének 4talakitasahoz sziikséges munkateriilet atadasara 2012. junius 1-jén.

A Megrendeld biztositja a munkateriiletnek a jelen szerzbédésben foglalt vallalkozasi tevékenység
elvégzésére valo alkalmassagat.

2.4.
A villalkozo 4ltal vallalt munkdk részletezését a részletes koltségvetés - jelen szerzddés 2. szama
melléklete tartalmazza — a véllalkozdi dij azonban atalanydijazasban keriilt megallapitasra.

2.5,
A Megrendeld feleldsséget vallal arra, hogy a Vallalkozonak atadott munkateriiletre harmadik

személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a munkék kivitelezését akadalyozna. A munkateriilet
atadasa jegyz6konyv felvételével torténik.

3. SZERZODESES AR, FIZETESI FELTETELEK

3.1,

Szerz6déses ar: A szerzddésben meghatirozott munkak ellenértékét a felek 72.237.282 Ft netto
Osszegben hatarozzadk meg. Tartalékkeret: A nettd szerz6déses ar 5%-a. Az AFA bevalldsa és
megfizetése a hatalyos addjogszabalyok szerint torténik.

3.2

A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzddésben meghatarozott épitSipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

3.3.

A Szerzddéses ar prognosztizdltan, dtalinyiaron Keriilt meghatirozasra. Az datalanyar nem
emelhetd. Vallalkozo kijelenti, hogy a fentiekben meghatérozott munka teljes kord elvégzésére adott
dijajanlata alapjat képezd tervek és miiszaki dokumentdci6 tartalmat, az abban megfogalmazott
konkrét feladatokat, helyszini és egyéb koriilményeket, megrendeléi igényeket, hatosagi és egyéb
elbirasokat ismeri, és kijelenti, hogy ezen adatok elegendbek ahhoz, hogy a megrendelt munkat a
szerzbdéses aron, a szerzddésben meghatarozott hatariddk betartasa mellett, az elismert miiszaki
eléirasoknak megfelelden végre lehessen hajtani.

3.4.

A munkdk mennyiségeit tételenkénti bontdsban az Ajanlatban becsatolt Bearazott koéltségvetések
tartalmazzék. A Vallalkozé a koltségvetésben szereplé minden tételhez meghatérozta az egységérat
vagy arat.




34,

A vallalkozéi dij tartalmazza a vallalkozé munkavégzésével kapcsolatos valamennyi koltséget €s

kiadast is, igy kiilondsen de nem kizéarélag az alabbi tételeket:

- kiviteli tervdokumentaci6 szerinti valamennyi sziikséges kivitelezési, bontasi munka kdltségeét,
fiiggetleniil att6l, hogy az a tételes koltségvetési kiirasban és az ajanlatban szerepel-e;

- a megvalositas koltségét a tervdokumentcioban és a jelen szerzodés részét képezd, csatolt
iratokban meghatarozott miiszaki tartalomra az azokban meghatarozott minéségii anyagokkal,
kiilonos tekintettel a miiszaki kiegészitésekre;

- ajotallasi koltségeket

- az épités idétartama alatt sziikségessé valo segédszerkezetek, balesetvédelmi berendezések,
védbtetd, elétetd, kivaltasok, vilagitds stb. 1étesitésének, eldallitdsanak koltségét, beleértve a
lebontast és elszallitast is;

- az épitéshez sziikséges ideiglenes felvonulasi energia, gépek, viz és csatorna, telefon ideiglenes
halézatainak kiépitési koltségeét;

- zart, egybefiiggd kerités kdltsége

- takaritasi koltségeket

- minden olyan tobbletmunka koltségét, melyek az ajanlatkérési dokumentacidban, illetve az
ajanlatban valamilyen forméaban szerepelnek, fliggetleniil att6l, hogy az ajanlatban a Vallalkozd
feltiintette-e a koltségeket;

- afeldjitas (bdvités) ideje alatti koziizemi koltségeket;

- a viz-, csatorna-, gaz-, szelldzés-, riaszt6, elektromos bekdtés, informatikai kabelek
védbéesovezése, telefon védBesovezése, gépészeti-, és elektromos munkak kivitelezésével
kapcsolatos koltségeket, az akadalymentesités koltségeit, az emlitett munkak hasznalatbavételi
engedélyezéséhez sziikséges, probdinak, dokumentdldsinak koltségeivel egyiitt. (vizminta,
probanyomas, megvalosulasi terv stb.)

- a meglévd ingatlanon, illetve munkateriileten 1év6 anyagok, eszk6zok, tormelék stb. elszallitasa,
kivitelezési munkateriilet felszabaditisa érdekében sziikséges feladatok elvégzésének koltségeit,
valamint a kivitelezés id6tartama alatti kiils® kozteriilet tisztantartasa, kdzteriilet hasznalat dijat;

- az épitési-, bontasi munkék végzése alkalmaval keletkez6 kornyezetre veszélyes, és nem veszélyes
hulladékok szallitasi, artalmatlanitasi, illetve tovabbkezelési dijat;

- kiilso teriiletrendezés, parkositas, novényzet megdvasanak koltségeit

- azorganizacios koltségeket

3.6

Arkiigazitds: A Vallalkozé altal megadott atalanyar, egységarak és arak a Szerzodés teljesitése soran
nem keriilnek kiigazitasra sem az drakban, sem egyéb okbdl bekdvetkezd valtozasok miatt. Az el nem
végzett munka nem keriil kifizetésre.

4. TELJESITESI HATARIDO

4.1.
A beruhazas befejezési (atadasi) hatéarideje: 2012. augusztus 15. (kotbérterhes hatarido).

4.2,

A Villalkozd koteles a beruhdzas kivitelezését, valamint barmely hiba Kkijavitasat szigortan a
Szerzbdéssel Bsszhangban végezni. A Vallalkoz6 koteles szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a
Miiszaki Ellenor és a Megrendeld utasitdsaihoz minden olyan tigyben - akar emliti a Szerzddés, akar
nem - amely a beruhézast érinti, vagy arra vonatkozik. A Vallalkoz6 csak a Megrendel6tdl és a
Miiszaki Ellenértél fogadhat el utasitasokat.




5. MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

5.1

A Megrendeld ezennel vallalja, hogy a beruhazas kivitelezése, megvalositisa és a Vallalkozé jotallasi /
jogszabély szerinti szavatossagi kotelezettségvallaldsa maradéktalan és hibatlan teljesitése esetén a
Szerzddésben eldirt idépontokban és modon megfizeti a Vallalkozénak a munkak ellenértékét, mint
fix atalanyarat.

3.2,

A Megrendeld a Villalkozé részére téritésmentesen szolgéltatja a meglévd épitési engedélyt, az
engedélyezési és Kkiviteli terveket 1 példanyban, amelyekben foglaltakat a megvalésitds soran
figyelembe kell venni.

53.
A Megrendeld koteles az épitéshez szitkséges viz, villany, gaz, fiités, csatorna és egyéb koziizemi
szolgaltatasra valo racsatlakozasi lehetdséget biztositani térités ellenében.

6. VALLALKOZO NYILATKOZATAIL FELADATAI ES KOTELEZETTSEGEIL

6.1.
A Villalkozé a Megrendel6tdl atvett kiviteli tervek alapjan koteles a kiviteli munkakat elvégezni, attol
eltérni csak a Miiszaki Ellendr és a Megrendeld elézetes, irdsbeli engedélyével lehet.

6.2.

Vallalkozo kotelezi magat, hogy a beruhazast szerzodésszeriien, teljes korien, miiszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a miiszaki eléirasoknak, a vonatkozé magyar eléirasoknak,
miiszaki szabalyoknak és szabvanyoknak, a technika mai allasanak megfelelden, hataridoben elkésziti.
A kivitelezés helyszinét megtekintette és megismerkedett az ott 1év0 koriilményekkel, azt elfogadta, a
tervdokumentaciot megvizsgdlta és azt a kivitelezési munka elvégzésének alapjaul megfeleldnek
talalta a helyszin ismeretében.

6.3.

Az épitéshez sziikséges ideiglenes dramvételi hely kiépitése a véllalkozé feladata és koltsége. Az
épitéshez sziikséges viz, villany, gaz, fités, csatorna és egyéb koziizemi szolgaltatas lehetdségét a
meglévé vezetékrol ledgaztatva az ajanlattevd koltségén almérdvel kell kiépiteni, és a fogyasztast a
megrendeld ill. izemeltetd részére meg kell tériteni.

6.4.

Vallalkozé a Szerzédés alairasival akként nyilatkozik, hogy a Szerzdés elvalaszthatatlan részeét
képezd dokumentumokat, kiviteli terveket és a Megrendeld 4ltal a rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére ellentrizte, az azokban foglalt tényeket,
eldirasokat ismeri. Vallalkozé a SzerzGdéses Arat ezen informaciok figyelembevételével, kelléen nagy
szakmai tapasztalatara alapozva és az €pitési helyszin és a koriilmények ismeretében allapitotta meg.

6.5.

Vallalkozo kotelezettséget vallal a szolgaltatas teljességéért és hianytalansagaért foleg azon tételek
esetében, melyek nincsenek eldirva a dokumentacioban, viszont a szakmai szokasok és a technika mai
4llasa szerint hozzatartoznak a szerz6déses feladatai és kitelezettségei, a beruhédzas kifogastalan, teljes
korli kivitelezéséhez és a Vallalkozot terheld egyéb szerzbdéses kotelezettségek teljesitéséhez.




6.6.
Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzédéses Ar a Villalkozd szerzédéses kotelezettségeihez
tartozo Osszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil azok jellegétol.

6.7.

Vallalkozo jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerii teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldésok, eljarasok alkalmassagaért és min&ségéért fliggetleniil attdl, hogy azokat sajat
maga vagy alvéllalkozdja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza.

6.8.
Jelentés miivelet esetén (pl. eltakarasra keriild szerkezetek az eltakaras eldtt) a Miszaki Ellenért és a
Megrendeldt elozetesen irdsban és megfelelé iddben értesitenie kell mieldtt az ilyen munkalatot
megkezdené, €s elegendd id6t koteles biztositani Miiszaki Ellenérnek arra, hogy gondoskodhasson a
sziikséges ellen6rzésrol.

6.9.

A Vallalkozo feladatat sajat maga altal és/vagy a Szerzédés rendelkezései szerint alvallalkozd(k)
bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozé alvéllalkoz(k) bevonasa esetén is teljes koriien és
kozvetlentl felelds a Szerzodésben foglalt kételezettségek teljesitéséért. A Vallalkozo jotall azért,
hogy a bevont alvéllalkoz6, szervezet rendelkezik minden olyan képesitéssel, engedéllyel és
Jjogositvannyal, amellyel a Vallalkozé maga is rendelkezik és/vagy amely a Szerz6dés szerinti
feladatai teljesitéséhez szitkséges.

6.10.
A Villalkoz6 koteles a szerz0dés teljes idotartama alatt a teljesitéshez igénybe vett alvéllalkozdival
megfeleld kapesolatot fenntartani, esedékes kdveteléseiket hataridében kielégiteni.

6.11.

A Vallalkoz6é nem adhatja alvéllalkozasba az egész munkat. A Vallalkozé a Kézbeszerzési eljarasban
benydjtott Ajanlatiban a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant
alvallalkozoként megjeldlt alvallalkozét legfeljebb a Szerzédéses ar 25%-at meg nem haladé
mértékben veheti igénybe, a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni
kivant alvallalkozokon til nem vehet igénybe egyetlen alvallalkozét sem a Szerzédéses ar 10%-at
meghaladé mértékben. A Szerzddés teljesitésében koteles kdzremiiksdni a Vallalkozd Ajéanlataban a
Kbt. 69. § (8) bekezdése alapjan megjelolt alvallalkozoéi sem vehetnek igénybe sajat teljesitésiik tiz
szdzalékat meghaladé mértékben alvéllalkozét vagy teljesitési segédet.

6.12.

Ha a szerzddéskotést kovetden - a szerzédéskotéskor elére nem lathaté ok kdvetkeztében - bedllott
lényeges kériilmény, vagy az alvallalkozo, illetéleg szakember bizonyithaté hibés teljesitése miatt a
szerz8des vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjeldlt alvallalkozéval, a Megrendel6 mas
megjeldlt szervezet (személy) kézremiikddéséhez is hozzjarulhat, ha az megfelel azoknak a Kbt. 69.
§ (2) bekezdése szerinti miiszaki-szakmai alkalmassigi minimum kovetelményeknek, melyeknek a
Villalkozo a kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg.

6.13.

A Vallalkoz6 azon munkdk vonatkozaséban kothet a Szerzédéses ar 10%-at el nem érd Osszegili
alvallalkoz6i szerz6dést, amely munkakat a Kozbeszerzési eljarasban benyujtott Ajanlatdban ilyenként
megjelolt.

6.14,

A Vallalkozo a jogszerlien igénybevett alvéllalkozok tevékenységéért teljes koriien sajatjaként felel,
alvéllalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan karért is, amely anélkiil
nem kovetkezett volna be.



6.15.
A Megrendelé jogosult a Szerzddés Alvallalkozokra vonatkozo6 szabalyait az Alvéllalkozokkal
ismertetni.

6.16.

A Szerzddé Felek a szerzddésben foglaltak megvalésitisa érdekében sziikség szerint folyamatosan
egylittmiikodnek, tajékoztatjak egymast. A Szerz6dd Felek kotelesek az érdekkoriikben felmeriil6 és a
szerzddés teljesitésére hatassal biré 1ényeges koriilményrol, kiilsnosen amely koriilmény a szerzodes
céljanak elérését veszélyezteti, egymast haladéktalanul értesiteni.

6.17,
A Megrendeld a Vallalkozd részére 6ltozot, melegeddt, WCHt, tisztalkodod helyiségeket, irodat, raktart,
felvonulési épiiletet nem biztosit.

6.18.

A Vallalkozénak a munkalatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabalyoknak megfelelden
védenie kell a kdrnyezetet a szennyezddéstdl. Ezért minden hulladékot ossze kell gylijtenie és a
Miiszaki Ellenér altal elfogadott szemétleraké-helyre kell széllittatnia mind a szerves, mind a gyértasi,
veszélyes és kommunélis hulladékokat.

6.19.

A Villalkozoé a munkakat gy végzi el, hogy az osztélyos eldirast tartalmazé szabvéanyok esetében az a
legmagasabb eléirt kovetelményeknek felel meg, a mindségi osztdlyt nem tartalmazo szabvanyoknal
pedig a szabvényelbiras kovetelményeit kielégiti. A felhasznalt, beépitett anyagok csak els6 osztalya
mindségliek lehetnek.

6.20.

Az elvégzett munkalatoknak meg kell felelni a egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal
felhasznalasra keriilo termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl szolo 11/1985. (VI. 22.) EVM-IpM-
KM-MEM-BKM rendeletben foglalt kovetelményeknek.

6.21.

A Villalkozé feladata minden egyéb - a tevékenységi korében a szerzddés targyat képezd - miszaki
feladat megvalositisihoz sziikséges munka elvégzése és koltségeinek viselése, kiilonds tekintettel
azon mellékmunkakra és raforditasokra, melyek a szakmai szokésok szerint a munka elvégzéséhez
tartoznak.

6.22.

Jelen megallapodas alapjan Vallalkozo kotelezettséget véllal a teljes mennyiségért €s hianytalansagert,
f6leg azon tételek esetében, amelyek nincsenek el6irva a tervdokumentacidban vagy koltségvetésben,
viszont hozza tartoznak a szerzddés targyanak kifogastalan kivitelezéséhez.

6.23.
Villalkozé kotelessége a létesitmény elkészitése szempontjabol figyelembe veendd jogszabalyok,
szabvanyok és miszaki eldirasok betartasa.

6.24.
Villalkozé kotelessége az épitSipari Kivitelezési tevékenységrol szélo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltak betartasa.




6.25.

Villalkozo6 a szerzédésben €és annak mellékleteiben meghatérozott tartalommal 1. osztalyd
mindségben, hiba- és hidnymentesen, a vallalt hataridét betartva koteles teljesiteni, amelyek
egyiittesen a szerzddés teljesitésnek feltételei. Ezen feltételek bizonyitdsa a Vallalkozo kotelezettsége.

6.26.

A megrendelésben szerepld anyagokat a Vallalkoz6 szerzi be. Ha azok iddben tortént megrendeles
ellenere nem szerezhetok be — a Megrendeld eldzetes értesitése mellett — helyettiik a Véllalkozé més
anyagokat is vasarolhat, ha azok hasznélati értéke azonos, az aruk pedig nem magasabb az eredetinél.
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A kivitelezés sordn a munkavédelmi eldirdsok betartasa Viallalkozé feladata. Szintén Vallalkozd
feladata a munkavédelmi eléirasok betartisahoz sziikséges targyi és személyi feltételek biztositasa.
Vallalkozo6 kotelessége a munka megkezdésekor dolgozéinak munkavédelmi oktatds megtartasa, az
épitkezés soran a munkavédelmi eldirasok betartatisa.

2. rész: Az 6voda folyamatos miikddése miatt a Vallalkozénak fokozott figyelmet kell forditania a
munkateriilet rendben tartasara, korbekeritésére és a munkavédelmi eléirasok betartasara, anyagok és
segédszerkezetek tarolasara.

7. EPITESI NAPLO

Faki

A Villalkozénak Epitési Naplot kell vezetnie. Az Epitési Naplot a Miiszaki Ellendr utasitasa szerint
naprakészen kell vezetni. Minden, a kivitelezési munkdkra vonatkozé Iényeges adatot be kell vezetni
az Epitési Naploba a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak megfelelden. Az Epitési Naplé minden
oldalat egy eredeti és legalabb két masolati példanyban kell elkésziteni, amibél az eredeti és az elsd
masolati példany a Megrendel6nek jar. Az épitési napl6 vezetése és az abba vald bejegyzés a szakma
szabélyai szerint torténik. A szerzddés teljesitésével kapcsolatos kozlések az épitési napléban
torténnek. Ebben jegyezheti fel észrevételeit Megrendel§ is.

1.2,

A felek megallapodnak abban, hogy a munkak végzését — a Vallalkoz6 akadalyoztatisa nélkiil — a
megrendeld barmikor ellenérizheti. A Megrendel6 legalabb 5 naponként koteles ellendrizni a
kivitelezést abbdl a szempontbdl, hogy az a miiszaki dokumenticiénak és a koltségvetésnek
megfelelGen torténik-e, és az ezzel kapesolatos észrevételeit az épitési naploba kiteles bejegyezni.

73,

Megrendel6 a munkak miiszaki ellendrzését legalabb 8 naponként végzi, ennek tényét és észrevételeit
az Epitési Naploba bejegyzi. A Megrendeld ellenérzése a munkavégzést nem akadalyozhatja. A
miiszaki ellendr nem jogosult a Véllalkozot barmely szerzddéses kotelezettsége aldl felmenteni vagy a
Megrendeld nevében szerzddéses kitelezettséget vallalni.

8.) POTMUNKAK ELSZAMOLASA

3.1.

A villalkozoi dij taldnyérnak minésiil. A vallalkozd tobbletmunka elszdmolasara nem jogosult.

8.2.

Amennyiben a Kivitelezés soran elre nem lathato koriilmények miatt kiegészitd munkak, azaz
potmunkék elvégzésének sziikségessége meriil fel, a Megrendeld elSzetesen arajanlatot kér a
Vallalkozotol a felmeriilt potmunkak elvégzésére. Poétmunka elszdmolasa kizardlag a szerz6dd felek
megéllapodasa esetén a miiszaki tartalom pontos megadasaval, a miiszaki ellenér dltal jévahagyott
potmunka esetén lehetséges. Az ilyen modon felmeriilé koltségeket a tartalékkeret (szerzédéses ar 5%-
a) terhére kell elszamolni.




8.3.
P6étmunkanak mindsiil az a munka, amely az ajanlati tervdokumentacioban és a vallalkozo ajanlataban
nem szerepel, és amelyet a megrendel6 sziikségesnek tart és a véllalkoz6t6l megrendel.

8.4.

A tartalékkeret felhasznalasat a megrendeld és véllalkozd folyamatosan nyilvan tartja. Annak esetleges
tallépése esetén, még az érintett munkak elvégzése elott a szerz6dé felek egyeztetést tartanak a fedezet
biztositasarél. A fel nem hasznalt tartalékkeret nem szamolhat6 el.

8.5.
A potmunka ellenértéke a végszamlaban keriil elszimolasra.

9.) ATADAS-ATVETELI ELJARAS

9.1,

A Villalkozé a munkat a megjeldlt teljesitési hataridében, de eldzetes értesités utan, atadas-atvételi
eljaras keretében adja 4t a Megrendelének. Az atadas-atvételi eljaras arra szolgal, hogy a Megrendel6
meggy6zédjon arrdl, hogy a Vallalkozé a szerzbdésben meghatarozott munkat a terveknek, miiszaki
eléirasoknak megfelelden, teljes koriien, 1. osztaly minéségben, 1. osztalyd anyagok felhasznalasaval
elkészitette-e.

9.2

Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendeld jegyzokonyvben rdgzitett hiba- és hianyjegyzéket vesz
fel, melyet atad Vallalkozénak, aki a lehetd legrovidebb iddn beliil koteles a jegyzékben szerepld
hibakat megsziintetni. A jegyz6kdnyvben kell rogziteni a teljesitést, annak esetleges hianyait és hibait,
valamint a szavatossagi igényeket. A teljesitési igazolas kiallitdsanak feltétele a beruhazas hiba- és
hidnymentes teljesitése, valamint a teljeskorii atadasi dokumenticid szolgiltatasa (a szitkséges
nyilatkozatokkal, min8ségi bizonylatokkal) a Megrendel6 részére.

9.3.

Villalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljaras folyaman - amennyiben a jelen szerzddés targyit ez érinti
- nyilatkozik, hogy a dokumenticioban eldirt és a vonatkozo rendeletek szerint meghatarozott
eldirasokat teljesitette és a kivitelezés soran az épitési-, hatosagi engedélyekben foglaltaknak eleget
tett. A Vallalkozé az atadas-atvétel sikeres lebonyolitasdéhoz 4tadja megrendel6nek atadasi
dokumentécidjat a sziikséges nyilatkozatokkal, mindségi bizonylatokkal.

9.4.
A Megrendeld eldteljesitést elfogad, de a fizetési hataridd a szerz6dés 4.1. pontjaban meghatarozott
teljesitési hataridotél szamitodik.

10.) SZAMLAZAS

10.1.
A vallalkoz6 részszamla benyujtasara nem jogosult.

10.2.

A Végszamla benyujtasakor a Véllalkozo koteles a Megrendeldnek atadni - egy masolati példannyal a
Miiszaki Ellendr részére - egy irdsbeli nyilatkozatot, amely megerésiti, hogy a Végszamla végdsszege
tartalmazza a teljes kor(i végelszamolast, amely a Szerzddésbél eredden a Vallalkoz6 szamara
esedékes, és a Vallalkozénak a MegrendelSvel szemben tovabbi kdvetelése nincs.




10.3.

Megrendeld csak az alaki és formai kovetelményeknek megfeleld szamlat fogad be. Megrendeld csak
olyan szamlat fogad be, melyhez a teljesités igazolds eredeti példanyat csatoltdk. A teljesités igazolas
megfeleléségi kritériumai kozé tartozik, hogy azon Megrendelé képviseldjének alairasa is szerepeljen.

10.4.
A miiszaki ellendr a szamlat ellendrzi és a kézhezvételtdl szamitott 8 napon beliil igazolja.

10.5.

Megrendelé az ellenszolgaltatast utélag, az igazolt teljesitést kovetden, a tartalmilag és formailag
szabalyszertien kiallitott, leigazolt szamlék ellenében a Kbt. 305. § rendelkezéseinek megfelelden
atutalassal teljesiti a Megrendelonek.

11.) A SZERZODES BIZTOSITEKAI

L1l

A Vallalkozo késedelmes teljesités esetére, hibds teljesités esetére, tovabbd a szerzbdés
meghitsuldsa esetére kotbérfizetési kotelezettséget vallal. A késedelmes teljesités esetére vallalt
kistbér meértéke a szerzédés nettd Osszegének 0,5 %-a /nap, de legfeljebb Gsszesen a véllalkozasi
szerzddés nettd értékének 20 %-a, hibas teljesités esetére a vallalkozasi szerz6dés nettd értékének
20 Y%-a, a szerzddés meghitsulasinak esetén pedig a vallalkozasi szerz6dés nettd értékének 30 %-a. A
felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel a kiilonb6zd jogcimeken felmeriilt kotbér igényét
egyiittesen is jogosult a Vallalkozoval szemben érvényesiteni.

 § Do

A késedelmi kotbér esedékessé valik, ha a miiszaki 4dtadas-atvételre nem keriil sor jelen szerzbdés 4.1
pontjaban meghatéarozott idépontig. A tovabbi kotbérfizetési kotelezettség megsziinik, amikor a
késedelem megsziinik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket. Hibas teljesités esetén a kotbér
hiba bejelentésekor, a szerz8dés meghitsuldsa esetén a kotbér a szerz6dés megsziinésének
idépontjaban vélik esedékessé. A kotbér osszegét a Megrendeld jogosult a Vallalkoz6 kovetelésével
szemben beszamitani.

11.3:

Villalkozét a Megrendeldnek esetlegesen okozott karokért kértéritési kotelezettség al6él semmilyen
jogcimen megfizetett kotbér sem mentesiti. A kotbér felmeriilésétél szamitva lejart kovetelésnek
szamit,

11.4.

Ha a munka végzése soran a koriilmények arra engednek kovetkeztetni, hogy a teljesités hibas lesz, a
Megrendelé a fogyatékossag kikiiszobolésére pothataridst hatiroz meg. A péthataridé sikertelen
eltelte utin Megrendeld jogosult a hibat a Vallalkozd koltségére massal kijavittatni, amely a még ki
nem fizetett szerz6déses arbol keriil érvényesitésre

11.5.

Rendkiviili idéjarasi viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vallalkoz6tél
fiiggetlen koriilmények miatti idokiesést a felek vis majornak tekintik, mely korillményeket az épitési
napléban sziikséges rogziteni és a Miiszaki Ellenérrel ellenjegyeztetni. Vis major korében felmeriilt
késedelmes teljesités miatt a Megrendeld késedelmi kotbért nem szamit fel.

11.6.

A Vallalkozét egyébként a vonatkozo6 jogszabilyokban meghatérozott kitelezo szavatossagi felel6sség
is terheli, amely a hibak kijavitasat, vagy éarleszallitast, vagy a munka 4jbol vald elvégzését foglalja
magéaban, a Megrendeld valasztasi jogaval.
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1.7

Megrendelé érdekkorében felmeriild elére nem lathaté és el nem hérithato akadalyoztatas miatt
meghiusult beruhdzas esetén a Vallalkozé jogosult felmeriilt koltségeit elszamolni. Amennyiben a
Megrendel6 érdekkorében a kivitelezési munka leallitasa valik sziikségessé, a Megrendel az addig
elvégzett munkat koteles atvenni és ellenértékét kifizetni.

11.8.

A Vallalkozé koteles a munkak teljes korére kiterjeds, a megvalositasi idoszakra sz616 teljes kori a
kozbeszerzésekrdl szol6 2003. évi CXXIX. térvény 306.§.(2) bekezdése szerinti, felelosségbiztositasi
szerzddést kotni.

1.9,

A Villalkozé kételes a munkak kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a hibdk kijavitdsa soran
megtenni az Osszes 10le elvarhato intézkedést a kornyezet védelmére. A Véllalkozo teljes mértékben
felelds a munkahelyi miiveletekért és az altala alkalmazott épitési modszerekért, amelyeket tgy kell
megvélasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények biztonsigat, ne okozzanak kart a
kdrnyezetben,

11.10.

A Vallalkozénak minden tdle telhetét meg kell tennie a személyi sériilések és vagyoni kérok
bekovetkezésének megelézésére. A Vallalkozd koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni
értékeket veszélyeztetd kar lehetSségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi
intézkedéseket tenni és azokrol a Megrendel6t azonnal értesiteni.

11.11,
A szerzddé felek a jelen szerzédést csak akkor modosithatjak ha a szerzédéskotést kovetden beallott
koriilmény a szerz6dés valamelyik fél 1ényeges, jogos érdekét sérti.

11.12.

A Villalkozo szerzddésszegést kovet el, ha késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkakat, a
Megrendeld indokolt utasitasat visszautasitja, vagy nem tesz eleget annak, illetve barmilyen mas
médon megszegi a szerzbédésben foglalt kitelezettségét, a Megrendeld a szerzodésszegés tényét az
épitési naploba torténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és
hataridd tlizésével felhivja a szerzédésszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkoz6 a Megrendel6 altal
megszabott hatariddig nem tesz meg minden elvarhaté Iépést a szerzOdésszegés megsziintetésere, a
Megrendeld azonnali hatillyal felmondhatja a szerzOdést, €s érvényesiti kotbér illetve kartéritési
igényét. A Vallalkozénak ekkor le kell vonulnia a helyszinrél, a munkateriiletet 4t kell adnia
Megrendeldnek.

1'1.13:

Amennyiben a szerz6dés meghitisulaséra vagy felmondasira nem Vallalkozénak felrohato okbol keriil
sor, a Vallalkozd jogosult kévetelni az addigi - szerzbdésszerii -teljesitése igazolt koltségeinek
kifizetését.

12.) JOTALLAS

12

A Villalkozd az éltala elvégzett munkékra a garancialis idészakra garanciat (jotallast) vallal, amely
idészak alatt a bejelentett - nem iizemelési hibabol szarmazé - hibdk, hidnyossagok dijtalan s a
legrévidebb idon beliili kijavitasat elvégzi a Vallalkozo.

12.2.
A garancialis idészak a sikeres miiszaki 4tadas napjén kezd6dik és a teljes létesitmény miiszaki atadas-
atvételétdl szamitott 37 hénapig tart.
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13.) VIS MAIOR, KARVESZELY

13.1.

A Vallalkoz6 teljes felelosséggel tartozik a beruhazas és az azzal kapcesolatos anyagok védelméért a
munkdk kezdési idOpontjatél az atadas-atvételi eljaras végéig, amikor ez a feleldsség atszall a
Megrendelére, kivéve ha:

a)a Miiszaki Ellen6ér hianypodtlasi munkat rendel el, a Vallalkozénak kell viselnie az egész
beruhazasra - az azzal kapcsolatos anyagokra, és minden egyébre vonatkozdan a teljes korii
felelosséget a védelem és barmilyen mas, a Vallalkozot a Szerzddés alapjan terheld ilyen
jellegli kotelezettségért a teljesitési igazolas kiadasaig. A teljesitési igazolas kiadasianak
idépontjaban ez a felel6sség atszall a Megrendelére,

b)a Vallalkoz6 a Jotallasi Id6szak folyaman végez munkat az épiileten, illetve annak egy
részén. Ebben az esetben a Vallalkozénak kell viselnie a munkéval érintett épiilet, illetve egy
részének védelmére vonatkozoan a teljes felelosséget a munkavégzés befejezéséig.

13.2.

Helyreallitasi kotelezettség: Ha a beruhazas soran barmilyen veszteség, hatrany vagy kar keletkezik az
épiiletben, vagy annak barmely részén, vagy a kapcsolatos anyagokban azon id6szak alatt, amig a
Vallalkozo tartozik feleldsséggel annak védelméért, barmi okozta is azt a Vallalkozo kételes sajat
koltségén helyreéllitani a veszteséget vagy kart. A Vallalkozo6 szintén koteles az épiiletben keletkezett
barmilyen kart, veszteséget helyrehozni, amit 6 okozott barmilyen altala végzett tevékenység soran.

14.) KEPVISELET, EGYUTTMUKODES

Megrendel6 képviseldje:
Név: Kiss Laszlo
Cim: Komarom Varos Polgarmesteri Hivatala
2900 Komarom Szabadsag tér 1.
Telefon: 34/541-310
Fax: 34/541-347
E-mail: epiteszet@komarom.hu

Név: Szalai Noel

Cim: Komarom Varos Polgarmesteri Hivatala
2900 Komarom Szabadsag tér 1.

Telefon: 34/541-300/418, 20/278-9041

Fax: 34/541-347

E-mail: noel.szalai@komarom.hu

Miiszaki ellenér:

Név: Archi-Tata Kft.
Képviseldje: Lengyel Jozsef
Tel: 06-20/352-6753

Kivitelezd képviseloje:
Név: Farkas Péter
Cim: 2900 Komarom, Laktanya kéz 9.
Telefon: 0630/9561-561
Fax: 0634/341-768
E-mail: wf@wf.axelero.net




14.3.

Felek megallapodnak abban, hogy a beruhazas soran, a kozottiikk felmeriilt értelmezési, miiszaki
jellegli stb. vitak nem késleltethetik a létesitmény befejezését, nem adhatnak alapot a befejezési
hatarid® modositasara. Ezeket a felek menet kozben, illetve az atadas - atvételt kovetden
megegyezéssel, vagy jogi uton rendezik. Igény szerint Felek helyszini koordinaciét tarthatnak.

14.4.

Felek megéllapodnak abban, hogy az atadas - atvételi eljarastél szamitott egy éven beliil uto-
feliilvizsgalatot tartanak. A felmeriilt és jegyzokonyvbe vett hibakat és hianyossagokat Vallalkozo6
koteles a sajat koltségén az - utd-feliilvizsgalat soran felvett jegyz6konyvben rogzitett — hataridére
kijavitani, illetve azokat pétolni.

15.) VEGYES ES ZARO RENDELKEZESEK

13.1.

Ha a Vallalkoz6 fizetéképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas kovetkezik be,
amely a szerzodés teljesitését veszélyezteti, Megrendelé jogosult a szerzédéstdl elallni. Felek ilyen
lényeges fizet6képességben bekdvetkezd valtozasnak tekintik kiilondsen, ha a Vallalkozéval szemben
a szerzbdés teljesitésének idGtartama alatt jogerére emelkedett fizetési meghagyas Otjan kovetelés
érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-, felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast elrendel6
jogerds hatarozat hatalya alatt 4ll. Amennyiben Véllalkozé fizetéképességében lényeges valtozas
kovetkezik be, koteles Megrendeldt a koriilmény bekovetkezésétdl szamitott 8 napon beliil irasban
értesitent.

15:2.

A Szerz6dd Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen megéllapodasban foglaltakat, valamint a
teljesitésiik soran az egymasnak atadott informaciokat bizalmasan kezelik. Ez értelemszeriien nem
vonatkozik azokra az informdcidkra, amelyek titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetove.

13.3.

A Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiiléndsen a Ptk. és a Kbt., valamint
a Szerz6d6 Felek jogviszonyara vonatkozé jogszabalyok, szabvanyok és mas, egyéb kotelezd erejli
rendelkezések iranyadok.

15.4.
Jelen szerzddés kizarélag irasban modosithatd, a Kbt. 303. § feltételei szerint.

15.5.

Szerz6d6 Felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a Szerzédés barmely kikotése érvénytelennek
vagy hatalytalannak bizonyulna, az a Szerzddés egyéb rendelkezéseit nem érinti. Szerz6d6 Felek
megallapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatalytalansag okat orvosolni lehet, igy mindent
megtesznek az adott szerzOdésrész érvényben, illetve hatdlyban tartasa érdekében, illetve azt olyan
érvényes vagy hatalyos rendelkezéssel potoljak, amely a legjobban megfelel az adott szerzddésrész
szellemének és gazdasagi célkitlizéseinek.

15.6.

Vallalkozo jelen szerzddés teljesitése soran vallalja, hogy jelen szerzédésen alapulé szerzédéseiben a
Kbt. 305. §(1)-(3) bekezdéseiben és a 306/A. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt eldirasokat érvényesiti,
alkalmazza.
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16.) BESZEDESI MEGBIZAS A KBT. 305. § (6) BEKEZDESE SZERINT

Amennyiben a Megrendel a Vallalkozé szerzodésszeri teljesitését leigazolta, azonban a Villalkozd
altal benydjtott, megfelelden kiallitott szamldban foglalt ellenértéket a fenti fizetési hataridon beliil
mégsem egyenliti ki a Vallalkozé részére, ugy a Vallalkozo - a hatélyos Kbt. 99. § (1) bekezdésében,
illetdleg a 305. § (6) bekezdésében foglaltak szerint - jogosult a megrendelének a Raiffeisen Bank Zrt-
nél vezetett 12029004-00204291-00100003 sz. fizetési szamlaja terhére a hatralékos dijnak a leigazolt
szamlaban foglalt ©sszege és annak késedelmi kamata erejéig azonnali beszedési megbizast
benytjtani, amely beszedési megbizasnak a pénzforgalmi szolgaltaté altali teljesitéséhez a Megrendeld
a jelen szerzodés alairasaval kifejezett hozzdjarulasat adja.

Jelen szerzddés 6 eredeti példanyban késziilt, melybdl 2 példany a Vallalkozdé, 4 példany pedig a
Megrendeléé. Szerz0dd felek jelen szerzédést, - mint akaratukkal mindenben megegyezét —
jovahagyolag és cégszerlien irtdk ald. Jelen Szerz6dés mindkét Fél aldirasanak napjéan Iép hatélyba.

Kelt: Koméarom, 2012. januar 16.

Dr. Molnar A lla Molnar € Dr. Taéar Izabella Farkas Péter
po]garmester jegyzd ugyvezeto
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