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Vállalkozási Szerződés 

A selye János kÓrház parkolójának kivitelezésére

Ikt szám: 14 444 - 70/2007

Megrendelő 
Vállalkozó


Komárom Város Önkormányzata 
Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt.

Komárom, 2007. augusztus 7.

Amely létrejött 
· egyrészről Komárom Város Önkormányzata (Székhely: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.; Adószám: 15385152-2-11; Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Rt.; Számlaszám: 12029004-00204291-00100003; Számlázai cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.), képviseli: Zatykó János Komárom Város Polgármestere, valamint Dr. Szöllősy Ferenc jegyző, címzetes főjegyző mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

- 
másrészről a Vegyépszer Építő és Szerelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  (Székhely: 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.   Adószám: 10866966-2-44 Számlavezető bank: CIB Bank Zrt., Számlaszám: 10700024-02075303-51100005) képviseli: Marokházi István útépítési igazgató és Kovács Jenő területi igazgató, mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó)
között az alábbiak szerint: 
1. A szerződés részét képező dokumentumok

1.1. A szerződés lényeges, elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt olvasandó és kezelendő:

1.1.1. A Megrendelő által kiírt nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja (különös tekintettel az ajánlattételi felhívásra (KÉ-7978/2007, az ajánlati dokumentációra, ajánlattevői kérdésekre adott válaszokra, a hiánypótlási felszólításra), amely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi

1.1.2. A Vállalkozó által, a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott nyertes ajánlatának teljes tartalma az esetleges hiánypótlási felszólításra megküldött válaszával együtt, amely jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi.

2. Szerződés tárgya
2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja Komárom Város 2007. évi útberuházásainak kivitelezését jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező ajánlati dokumentáció és tervek alapján, az alábbi munkarészek vonatkozásában:
	Feladat megnevezése

	1. rész: Parkolóépítés a kórház mellett


3. Vállalkozói díj
3.1. A pénzügyi elszámolás átalányár alapján történik.

3.2. Az átalányáras vállalkozói díj 
	Feladat megnevezése
	Vállalkozói díj

	1. rész: Parkolóépítés a kórház mellett
	Nettó 2 665 500 Ft
133 275 5% tartalékkeret

+ 559 755 Ft Áfa (20%)

Bruttó 3 358 530 Ft, azaz 

Hárommillió-háromszázötvennyolcezer-ötszázharminc forint


3.3. A vállalkozói díj alapját képező részletes költségvetést, valamint műszaki tartalmat jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

3.4. A vállalkozói díj tartalmazza a megvalósítás során felmerülő valamennyi költséget, beleértve az organizációs költségeket is.
4. Többletmunkák és pótmunkák elszámolása

4.1. A vállalkozói díj átalányárnak minősül. A vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult. 

4.2. Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható körülmények miatt kiegészítő munkák (pótmunkák) elvégzésének szükségessége merül fel, azt a Vállalkozó köteles elvégezni a szükséges egyeztetések és tételes árajánlat elfogadását követően. Az ilyen módon felmerülő többletköltségeket a tartalékkeret terhére kell elszámolni. 

4.3. A költségvetésben szereplő tartalékkeret (szerződéses ár 5%-a) a műszaki tartalom pontos megadásával, a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunka esetén használható fel. 

4.4. Pótmunkának minősül az a munka, amely az ajánlati tervdokumentációban és a vállalkozó ajánlatában nem szerepel, és amelyet a megrendelő szükségesnek tart és a vállalkozótól megrendel.

4.5. A tartalékkeret felhasználását a megrendelő és vállalkozó folyamatosan nyilván tartja. Annak esetleges túllépése esetén, még az érintett munkák elvégzése előtt a szerződő felek egyeztetést tartanak a fedezet biztosításáról.

5. Határidők

5.1. Munkakezdési határidő: 2007. augusztus 15. 
5.2. Befejezési határidő: 

	Feladat megnevezése
	Befejezési határidő

	1. rész: Parkolóépítés a kórház mellett
	2007. november 15.


5.3. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

6. Értesítési címek és a Felek képviselői:
Megrendelő képviselője:

Név: Gurics Zoltán – Műszaki, Kommunális ügyintéző

Cím: Komárom Város Polgármesteri Hivatala

         
Telefon: 34/541-300/414
 
Fax: 34/541-348


E-mail: guricszoltan@komarom.hu

Műszaki ellenőr: A megrendelő a munkaterület átadáson közli a Vállalkozóval a műszaki ellenőr nevét, elérhetőségeit. 
A Vállalkozó képviselője:
Név: Kovács Jenő, területi igazgató

Cím: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 1-3.

Telefon: 06/30-992-1537

Fax: 06/94-514-901

E-mail: kovacs.jeno@vegyepszer.hu

Mélyépítési Felelős Műszaki Vezető:
Név: Borbély Sándor, főépítésvezető

Cím: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 12.

Telefon: 06/30-445-0222

Fax: 06/96-513-641

E-mail: borbely.sandor@vegyepszer.hu

Nyilvántartási szám: FMV-Közl.ép.-A-/08-032/11.
7. Megrendelő kötelezettségei

7.1. A Megrendelő képviselője (Gurics Zoltán) a Megrendelő meghatalmazása alapján jogosult a Megrendelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a Vállalkozó képviselőjével a kapcsolatot tartani, indokolt esetben szerződésmódosítást előkészíteni. 
7.2. A műszaki ellenőr nem jogosult a Vál​lalkozót bármely szerződéses kötelezettsége alól felmenteni vagy a Megrendelő nevében szerződéses kötelezettséget vállalni.
7.3. Munkaterület átadás: A Megrendelő a munkaterületet 2007. augusztus 14-én a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtja, melynek tényét rögzítik az építési naplóban. 
7.4. Engedélyek: A Munkák elvégzéséhez szükséges terveket és építési engedélyeket a Meg​rendelő biztosítja. 
7.5. Műszaki ellenőrzés: Megrendelő a munkák műszaki ellenőrzését legalább 8 naponként végzi, ennek tényét és észrevételeit az Építési Naplóba bejegyzi. A Megrendelő ellenőrzése a munkavégzést nem akadályozhatja.
7.6. Átadás-átvételi eljárás: Az átadás-átvételi eljárás előkészítése és lefolytatása a Megrendelő feladata, a Vállalkozó által előzetesen bejelentett készre jelentése alapján. 
7.7. Használatba vételi engedély: A használatba vételi engedély beszerzése a Megrendelő feladata.
7.8. Utó-felülvizsgálati eljárás: Az utó-felülvizsgálati eljárást (Ptk. 405.§ (5) bekezdés alapján) a Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelő​zően 8 nappal kell megküldeni. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel, melyben feltünteti a hibajegyzéket és a résztvevőknek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A jegyzőkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására és a hiányok pótlására vállalt határidőt.

8. A Vállalkozó kötelezettségei
8.1. A Vállalkozónak a munkákat a szerződésben foglaltaknak megfelelően kell kivite​leznie. A Vállal​kozó kötelessége gondoskodni a felügyeletről, a munkavégzésről, azokról az anyagokról és eszközökről, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek, továbbá az 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletben foglaltak betartásáról. A Vállalkozó köteles a kezelői nyilatkozatok szerinti szakfelügyelet időben történő megrendelésére. A szakfelügyelet hiányából felmerülő esetleges költségeket a Vállalkozónak kell viselnie.
8.2. A Vállalkozó képviselője (Kovács Jenő) a Vállalkozó meghatalmazása alapján jogosult a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedéseket megtenni, a Megrendelő képviselőjével a kapcsolatot tartani,  arra vonatkozó igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást előkészíteni. A képviselő személyében történő változásról Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanuk írásban tájékoztatni.
8.3. A Vállalkozó Borbély Sándort bízza meg, mint felelős műszaki vezető az építésvezetői teendők ellátására, aki megfelel az 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet előírásainak. Az építésvezető személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen értesíteni.
8.4. A teljesítés során a teljes ellenérték 10 %-át meghaladó mértékű munkák elvégzésére Vállal​kozó kizárólag az ajánlatában megnevezett alvállalkozókat alkalmazhatja. A Vállalkozó ezen munkákra más alvállalkozót csak akkor von​hat be a teljesítésbe, ha az időközben előre nem látható okok miatt bekövetkező körülmé​nyek a szerződésnek, vagy annak egy részének teljesítését ellehetetlenítenék, és a Megren​delő előre írásban megadja hozzájárulását. 
8.5. Megrendelői utasítások teljesítése: A Vállalkozónak teljesítenie kell a Megrendelő összes, a munkákra vonatkozó utasítását beleértve a munkák teljes, vagy részleges felfüggesztését is.
8.6. A Vállalkozó köteles a saját költségén a munkák megvalósítása, valamint a hibák kijavítása folyamán biztosítani munkaterület őrzését, köteles gondoskodni a munkaterületen a munka- és tűzvédelmi előírások betartásáról. 
8.7. A forgalomtereléssel, forgalomkorlátozással kapcsolatos jelzések, eszközök elhelyezése Vállalkozó feladata. Ugyancsak Vállalkozó feladatát képezi a forgalom korlátozására fel​hívó tájékoztató táblák elhelyezése és az építés alatti folyamatos ellenőrzése, hiány esetén pótlása. A forgalomterelést, forgalomkorlátozást a közútkezelővel és a – Megrendelővel - egyeztetett módon az MSZ-07-3608:1991 A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követel​ményei című köte​lező nemzeti szabvány (27/1994(IX. 29.) KHVM rendelet) és a KHVM Közúti Főosztály e tárgyban kiadott "Közutak elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozásá​nak kézikönyve" alapján kell végezni. A munkaterület átadása után a forgalomszabályozás, a munkavédelem megszer​vezése, az óvórendszabályok, a tűzvédelmi és egészség​ügyi rendszabályok megtartása a Vállalkozó kötelessége.
8.8. Megrendelői jóváhagyások: A beépítendő anyagokat, a mintavételi tervet, az alkalma​zott előállítási és beépítési technológiákat Vállalkozó köteles a Megrendelővel előzetesen jóváha​gyatni. A munkálatok Meg​ren​delői jóváhagyás nélkül nem kezdődhetnek meg. A beépített anyagoknak, technológiának alkalmazási engedéllyel kell rendelkeznie.

8.9. A Vállalkozó az elvégzett munkájának minőségét a Megrendelő által jóváhagyott min​tavételi és minősítési terv figyelembevételével tanúsítani köteles. A Vállalkozó 8 munkanappal a munka kezdése előtt köteles átadni ellenjegyzésre a Meg​rendelő műszaki ellenőrének a  keveréktervet, és a gyártási utasítást, amit a műszaki ellenőr építés közben szúrópróba szerűen ellenőriz.
8.10. A Megrendelő jóváhagyása Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti és nem mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése alól.
8.11. Ellenőrzés: A Vállalkozó köteles a Megrendelő számára a munkák műszaki ellenőrzését folyamato​san lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. 
8.12. A munkaterület átvételétől Vállalkozó köteles építési naplót vezetni az 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöViM sz. rendelet előírásainak megfelelően. A munka teljesítése során az építési naplóban kell a feleknek minden a munkák meg​való​sításával, a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével és vizsgálatával kapcsolatos észrevételét rögzíteni. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak a Vállalkozási szerződésben műszaki ellenőrként és építésvezetőként fel​tüntetett szemé​lyek.
8.13. A Vállalkozó köteles egyeztetni a Megrendelővel minden ellenőrzés és vizsgálat időpontját és helyét a Szerződés előírásai alapján. A Vállalkozó köteles a Megren​delő​nek továbbítani a vizsgálat eredményeit tartalmazó dokumentumot eredeti vagy hiteles másolatban. 
8.14. Ha az előzetesen egyeztetett helyen és időben a feltételek nincsenek meg az ellenőrzésre vagy vizsgálatra, illetve azok eredménye alapján a munkavégzés nem felel meg a szerződésnek, a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, választása szerint vagy kijavítást kér, vagy - ha a hiba a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza, - árleszállítást jogosult alkalmazni.
8.15. Szerződő felek tudomásul veszik, a szerződéses ár - mint költségvetési pénzeszköz- felhasználására vonatkozóan az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát, valamint azt, hogy a vállalkozó a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg.

8.16. Felelősségbiztosítás: A Vállalkozónak a munkák teljes körére kiterjedő, a megvalósítási időszakra szóló teljes körű felelősség​biztosítással kell rendelkeznie, vagy ilyen biztosítást kell köt​nie. 
8.17. A környezet védelme: A Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák kijavítása során megtenni az összes tőle elvárható intézkedést a környezet védelmére. A Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben.
8.18. Kárelhárítás, kárenyhítés: A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie a személyi sérülések és vagyoni károk bekövetkezésének megelőzésére. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkáját a forgalom fenntartása mellett végzi, ezért kárelhárítási kötelezettsége a közlekedőkre és a járművekre is fennáll.

9. szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1. Jótállás

9.1.1. Vállalkozó 3 év teljeskörű jótál​lást vállal. A Jótállási időszak a Befejezési igazolás kiadásának időpontjától kezdődik. A vállalt jótállási időn kívül a kötelező alkalmassági időre vonatkozó a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet előírásai az irányadók.
9.1.2. A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megren​delő által jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát le​hetővé te​szi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül be​fejezni. Ellen​kező esetben Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítésével - a munkát mással elvé​geztetni a Jótállási Biztosíték terhére.
9.1.3. A jótállási biztosíték formája: A Vállalkozó a szerződéses ár 5%-ának mértékéig, Jótállási biztosítékot szolgáltatni legkésőbb a Befejezési igazolás kiadásáig. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásnak módja: bankgarancia biztosítása (a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontja szerint.)

9.1.4. A Vállalkozó a biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti dokumentumot a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül kell a Megrendelő címére megküldeni.

9.1.5. Jótállási Biztosíték felszabadítása: A Jótállási időszak végén Felek helyszíni bejárást tartanak, és megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. A rögzített hibák kijavítása után, illetve a jegyzőkönyvben foglalt megállapodásnak megfelelően a Jótállási biztosítékot Megrendelő részben, vagy egészben felszabadítja.

9.2. Kötbér

9.2.1. A Vállalkozó a neki felróható késedelmes teljesítés esetében kötbér-fizetési felelősséggel tartozik.

9.2.2. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetére köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni. 
9.2.3. Késedelmes teljesítés esetére a kötbér mértéke a nettó szerződéses ár 0,5%-a naponta, de maximális értéke nem lehet több mint a szerződés szerinti nettó ár 20%-a.

9.2.4. A kötbér esedékessé válik, ha a műszaki átadás-átvételre nem kerül sor jelen szerződés 5.2 pontjában meghatározott időpontig. 

9.2.5. A kötbér fizetési kötelezettség megszűnik, amikor a késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket.

9.3. Hibás teljesítés

9.3.1. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére póthatáridőt határoz meg.  
9.3.2. Ha a 9.3.1 pont szerinti póthatáridő sikertelen eltelte után Megrendelő jogosult a hibát a Vállalkozó költségére mással kijavíttatni, amely a még ki nem fizetett vállalkozói díjból, vagy a teljesítési biztosíték lehívásával kerül érvényesítésre. 

9.4. Teljesítési biztosíték

9.4.1. A Megrendelő a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig teljesítési biztosítékot kér a Vállalkozótól, melynek mértéke a nettó szerződéses ár 5%-a. 

9.4.2. A teljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsátásának módja: bankgarancia biztosítása (a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontja szerint.)
9.4.3. A Vállalkozó a biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti dokumentumot a szerződéskötést követő 15 napon belül kell a Megrendelő címére megküldeni.

9.4.4. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri maximális mértékét, és Vállalkozó a késedelmet még nem szüntette meg, vagy a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére nem szünteti meg a hibás teljesítést, a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékot lehívni, és az elmaradt munkálatokat annak terhére elvégeztetni, vagy a hibás teljesítésből eredő hibák megszüntetését más Vállalkozótól megrendelni. 

9.4.5. Amennyiben a Vállalkozó szerződésszerűen teljesít a Megrendelő felszabadítja a teljesítési biztosítékot.

9.5. Vis Major

9.5.1. Rendkívüli időjárási viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vállalkozótól független körülmények miatti időkiesést a felek vismajornak tekintik, mely körülményeket az építési naplóban szükséges rögzíteni. Vismajor körében felmerült késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel. 

10. A munkavégzés

10.1. Szabványok és műszaki előírások: A szerződés keretében megvalósuló munkáknak meg kell felelniük, 


a) a Műszaki Előírásokban foglaltaknak,

b) a közúti alágazatot érintő műszaki tartalmú jogszabályoknak,


c) a kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványoknak és

d) az Útügyi Műszaki Előírásoknak.

10.2. Ütemterv: A Vállalkozó a műszaki ajánlatában elkészítette a munkák ütemezésére, a szükséges forgalomterelésre / szabályozásra vonatkozó részletes ütemtervét, mely tartalmazza a munkakezdési- és befejezési határidőt.
10.3. A Vállal​kozó a munkát csak a közútkezelő által jóváhagyott forgalomterelési, forgalomkorlátozási terv birtokában kezdheti meg, és az abban foglaltak betartása mellett végezheti.
10.4. Ha bármely utóbb felmerülő okból a Vállalkozó az által készített és a jelen szerződés mellékletét képező ütemtervtől Vállalkozó el kíván térni, a Megrendelő utasítása szerint köteles azt átdolgozni és a Megrendelővel jóváhagyatni. A jóváhagyás nem érinti a kötbérterhes határidők késedelmes teljesítéséhez kapcsolódó megrendelői kötbérigényt.
10.5. Kitűzés: A Vállalkozó felelős a teljes és megfelelő kitűzésért és az ahhoz szükséges összes mű​szer, berendezés és munkaerő biztosításáért. Ha a munkák előrehaladása során bármikor, bármely helyzet, szint, méret, vagy irány vonatkozásában bármilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a Vállalkozónak - ez irányú felszólításra - saját költségén kell az ilyen hibát helyre​hoznia. Bármely kitűzésnek a Megrendelő vagy a műszaki ellenőr általi ellenőrzése semmilyen módon nem mentesíti a Vállalkozót azok helyességéért fennálló felelőssége alól Vállalkozónak gondosan meg kell védenie és/vagy helyre kell állítania minden alap​pontot, pontot és más tárgyat, amely a kitűzésére szolgál és/vagy arra használnak.

10.6. A kitűzéseket a magyar Mérnök-Geodéziai Szabályzat előírá​saival teljesen megegye​zően kell elvégezni, a Vállalkozó saját költségén.
10.7. A kitűzési hibákból eredő minden következményt a Vállalkozónak kell viselnie, bele​értve az ilyen hibák okozta költségeket is.

10.8. A Megrendelő, vagy az általa megbízott személy, vagy szervezet ellenőrizheti a kitűzést a megvalósítás bármely szakaszában. Az ilyen ellenőrzésekhez a Vállalkozónak át kell ad​nia a mérési jegyzőkönyveket, naplókat és a megvalósulási terveket a Megrendelő ré​szére és minden vonatkozásban lehetővé kell tennie az ellenőrző mérések végrehajtá​sát.

10.9. Hibajavítás: A Megrendelő a Szerződésben meghatározott bármely munka befejezése előtt bármikor jelezheti a hiányosságokat a Vállalkozónak. A Vállalkozó köteles saját költségén minda​zokat a munkarészeket kijavítani, melyek a Szerződéstől eltérnek és a Vállalkozó érdek​körében felmerült bármely hibára vezethetők vissza. 
10.10. Ha a Vállalkozó késlekedik ezeknek a hibáknak a kijavításával vagy a hátralévő munkák befejezésével, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségén azok elvégeztetésére, késedelmi kötbér érvényesítésére, és ezeket beszámítással érvényesíteni a Vállalkozó számláival szemben.
10.11. A Vállalkozó az érdekkörén kívül eső okból keletkezett hiba kijavítására is köteles, az ebből eredő többletköltségeit módosítási igényként jogosult bejelenteni Megrendelőnek, megjelölve az esetleges határidő módosításra vonatkozó igényét is. 

11. A munka minősége 

11.1. Anyagok, termékek: A Vállalkozó feladatát képezi a szükséges anyagok beszerzése, annak min​den költségével együtt. 

11.2. A Vállalkozó az általa készített terveket, a beépítendő anyagokat és az alkalmazott tech​nológiákat köteles a Megrendelővel véleményeztetni és jóváha​gyatni.
11.3. A Vállalkozó köteles az adott munka megkezdése előtt az alkalmassági vizsgálatokat a Megrendelővel elfogadtatni. A Megrendelő által történő elfogadás azonban nem csök​kenti a Vállalkozó teljes körű felelősségét és nem mentesíti szerződéses kötelezettsége alól.

11.4. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, me​lyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie:
11.4.1. a jelen szerződésben és a vonatkozó szabványban, műszaki előírásban előírt minőségűnek kell lennie,
11.4.2. a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szereznie, illetve annak hiányában a Megrendelő által előírt vizsgálatokat kell elvégezni az előkészítés, a gyártás helyén, vagy a beépítés helyszínén.  Mindezek megfelelőségéért a Vállalkozónak kell helytállnia. 
11.5. Az összes mintát a Vállalkozónak kell szolgáltatnia saját költségén, ha annak biztosítá​sát a szerződés, szabvány, műszaki előírás vagy alkalmazási engedély írja elő. 
11.6. A Vál​lalkozó viseli az olyan vizsgálat költségét, amelyet a Szerződés, szabvány vagy Útügyi Műszaki Előírás ír elő, vagy a szerződésszerű teljesítéshez nyilvánvalóan szükséges. 
11.7. Ha bármely - a jelen szerződésben vagy szab​ványban, műszaki leírásban nem előírt, de a Megrendelő által elrendelt - vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anya​gok, termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az előírásoknak, akkor a vizsgálatok költségét a Vállalkozó viseli, ellenkező esetben a Megrendelő Vállalkozó ezzel felmerült igazolt költségeit megtéríti.
11.8. Gyártás alatti ellenőrzés: A Megrendelőnek joga van - a munkavégzés rendszeres ellenőrzésén túl - a gyártás vagy az előkészítés alatt ellenőrizni és vizsgálni az anyagokat, termékeket és berendezéseket amelyeket a jelen szerződés alapján szállítanak. Ha azok előállítása nem a Vállalkozó terüle​tein történik, a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére engedélyt kérni, hogy az elvé​gezhesse az ilyen ellenőrzést és vizsgálatot az érintett helyeken. Az ilyen ellenőrzés, vagy vizsgálat elvégzése nem mentesíti a Vállalkozót semmilyen szerződés szerinti kötelezettsége alól. A Vállalkozó köteles jóváhagyásra - a munkakezdés előtt legalább 8 nappal - a Megren​delőnek benyújtani a keverőtelepén a ténylegesen meglévő alapanyagok (kőanyag, bitu​men, töltőanyag) alkalmassági vizsgálatának eredményét. Az ennek alapján összeállított ke​verékterv értékei lesznek a minősítés alapadatai, az ettől való eltérés határozza meg a keverék minőségét.
11.9. A minőség tanúsítása: A Vállalkozó a vonatkozó szabványok, műszaki előírások szerinti legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. A Vállalkozó az el​végzett munkájának minőségét tanúsítani köteles, amelyhez a - Megrendelő által jóvá​ha​gyott - mintavételi és minősítési terv szolgál alapul. A Vállalkozó a megvalósítást minő​ségtanúsítási joggal rendelkező laboratóriumokban köteles el​lenőriztetni.
11.10. A Munkák eltakarása: Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a műszaki ellenőr engedélyével takarhatja el. A munkarészek minőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a to​vábbépítés feltétele. A Vállalkozó a műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3 nap​pal korábban írásos formában köteles értesíteni (levélben vagy telefaxon).

11.11. Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.
11.12. Feltárások és vizsgálatok
11.12.1. A Megrendelő utasítást adhat bármely munkálat feltárására és/vagy vizsgálatára. Ha egy feltárás vagy vizsgálat eredményéből nem állapítható meg, hogy a Vállalkozó által használt anyag, vagy munkája eltér a jelen szerződésben előírtaktól, ezen a feltáráso​k és vizsgálatok költségével a vállalkozási díjat módosítani kell.
12. Műszaki átadás-átvétel
12.1. Készre jelentés: Amikor a Vállalkozó a szerződés szerinti munkákat teljes egészében elkészítette és beszerzett minden szerződés szerinti dokumentumot (megvalósulási terv, mi​nősítési dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai) és/vagy amit a vonatkozó jogszabályok előírnak, a Vállalkozó értesíti a Meg​rendelőt a munkák befejezéséről. 
12.2. Az átadás-átvételi eljárás: Az átadás-átvételi eljárás előkészítése és lefolytatása a Megrendelő feladata. Ha Megren​delő elfogadja a Vállalkozó készre jelentését, az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül meghirdeti a mű​szaki átadás-átvételi eljárást, és arra meghívja valamennyi érdekelt hatóságot, szakható​ságot, üzemeltetőt.

12.3. Az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésének feltétele, hogy Vállalkozó átad Megrendelőnek minden a 12.1 pontban felsorolt dokumentumot.

12.4. Az átadás-átvételi eljárás eredményességétől függően a Megrendelő kiadja a befejezési igazolást, vagy a Ptk. erre vonatkozó előírásait figyelembe véve meghiúsítja az eljárást. Ha úgy találja, hogy a munkákkal érintett építmények rendeltetésszerű üzemeltetési lehe​tősége a hiányok fennállása mellett is biztosított, a Vállalkozó hiánypótlási kötelezettségével átveszi a munkát, de a befejezési igazolást csak a hiánymentes teljesítést követően adja ki.

12.5. Minőségi kifogás: Amennyiben valamely munkarész a minőségi szintre vonatkozó előíráso​kat nem elégíti ki, a Megrendelő kizárólagos joga dönteni abban, hogy a csökkentett ér​tékű teljesítés​ként elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavításhoz. Csökkentett értékű munkarész elfoga​dása esetén a Megrendelő a szerződéses árat a minőségcsökkenés általa meghatározott arányá​ban Vállalkozó még ki nem fizetett számláival szemben beszámítással is csökkentheti. Aszfaltburkolatok esetén, az értékcsökkenés kiszámításánál, Megren​delő az „ÚT 2-3.301:2002 sz. Útépítési aszfaltkeverékek és út-pályaszerkezeti aszfaltré​tegek„ c. útügyi műszaki előírásban foglaltak figyelembe vételével jár el.
12.6. Jegyzőkönyv: Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni azo​kat a hibákat vagy hiányosságokat, amelyek a rendeltetésszerű használatot ugyan nem befo​lyásolják, de amelyek teljesítése, javítása vagy pótlása szükséges, a Megrendelő által meghatározott határidőn belül. A szerződésnek meg nem felelő teljesítés átvétele a Megrendelő részéről nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igények érvénye​sítéséről.

12.7. Befejezési igazolás: Amikor a szerződésben meghatározott munkák teljes egészében elkészültek és az átadás-átvé​tel sikeresen lezárult, a Megrendelő kiadja a befejezési igazolást. Ezen igazolás kiadásá​nak feltétele a jótállási biztosíték szolgáltatása. A befejezési igazolás birtokában a Vállalkozó benyújthatja a végszámla tervezetét.

13. Pénzügyi elszámolás
13.1. A Megrendelő előleget nem fizet
13.2.  A pénzügyi elszámolás átalányár alapján történik.
13.3. Teljesítés igazolása, számlák benyújtása: Vállalkozó a Befejezési igazolás kiadása után végszámlát nyújthat be. A szám​lát a Komárom Város Önkormányzata Raiffeisen Bank Rt-nél vezetett 12029004-00204291-00100003  sz. számlaszámra kell kiállítani. A műszaki ellenőr a számlát ellenőrzi és a kézhezvé​teltől szá​mított 7 napon belül igazolja.
13.4. Ha a műszaki ellenőr a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja akkor a Vállalkozó köteles haladéktalanul új számlát kiállítani. A vitatott tételek vagy ré​szek összegét, mint felfüggesztett követelést kell kezelni és a Megrendelőnek és a Vál​lal​kozónak külön kell az ilyen követelés vonatkozásában megegyeznie.

13.5. Rész-számlázás: A Vállalkozó egy részszámla benyújtására jogosult a műszaki ellenőr által leigazolt 50%-os készültség esetén a vállalási ár 30%-ának mértékéig, vagy 75%-os készültség esetén a vállalási ár 75%-ának mértékéig a műszaki ellenőr által a részteljesítési igazolás kiadását követően. 

13.6. Végszámla: A befejezési igazolás kiadását követően jogosult a Vállalkozó végszámlát kiállítani és benyújtani a Megrendelőhöz minden olyan dokumentummal együtt, melyek szükségesek ahhoz, hogy a Megrendelő a szerződés végső értékét megállapítsa.

13.7. Számlák kifizetése: A 13.5 és 13.6 alpontok alapján benyújtott és igazolt vállalkozói számlák ellenértéke Komárom Város Önkormányzata Raiffeisen Bank Rt-nél vezetett 12029004-00204291-00100003 számla terhére, a számla készhez vételétől számított 30 napon belül, átutalással kerül kiegyenlítésre.
13.8. Ha Megrendelő a Vállalkozó számláinak kifizetésével késedelembe esik, a késedelmi kamat fizetésére köteles, mely a késedelembe esés időpontjában érvényes jegybanki alapkamat mértékével megegyező.
14. A szerződés módosítása

14.1. Módosítási jog: A szerződő felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek az ajánlati felhívás, a dokumentáció feltételei ill. az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél jogos érdekét sérti.
14.2. Eljárás módosítás esetén

14.2.1. A Vállalkozónak a műszaki tartalom módosítására vonatkozó igénye (javaslata) kézhezvételétől, vagy bármely más kö​vetelését kiváltó esemény bekövetkezésétől számított 7 napon belül minden tétel vonat​ko​zásában részletes összeállítást kell benyújtania igényeiről a Megrendelőhöz. Az ilyen igényeket a szerződésben foglalt értékeken, vagy azok arányosításával, vagy azokat felhasználva kell értékelni.

14.2.2. A Megrendelő a Vállalkozóval folytatott egyeztetést követően vagy elfogadja az igény​bejelentésben foglaltakat, és a felek a szerződést ennek megfelelően módosítják,  vagy megegyezés hiányában a Megrendelő állapítja meg annak általa elfogadható mértékét. Az el nem fogadott igényt, vagy igényrészt a Vállalkozó jogosult követelésként kezelni, de az nem mentesíti a Megrendelői utasítás végrehajtásának kötelezettsége alól.

14.2.3. A Megrendelő olyan műszaki tartalom módosítására vonatkozó igényét, amely nem jelent az eredetihez képest többletmunkát és nem befolyásolja a teljesítési határidőt, a Vállalkozó köteles az eredeti szerződéses áron elvégezni.
14.2.4. A Megrendelő olyan műszaki tartalom módosítására vonatkozó igényét, amely a Vállalkozónak felróható okból keletkezett, a Vállalkozó a határidő és a szerződéses ár módosítása nélkül köteles teljesíteni.

15. Szerződésszegés
15.1. Vállalkozó szerződésszegése:  Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a Megren​delő indokolt utasítását visszautasítja vagy nem tesz eleget annak, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és érvényesíti kötbér illetve kártérítési igényét. A Vállalkozónak ekkor le kell vonulnia a helyszínről, a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek. 

15.2. Megrendelői szerződésszegés: Ha a Megrendelő meg​szegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit, a Vállalkozó a szerződésszegés tényét erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a Megrendelőt a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Megrendelő a Vállalkozó által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Vállalkozó a Munkák kivitelezését részben, vagy egészben felfüggesztheti.  Ha a Megrendelő neki felróható okból a Vállalkozó által megadott határidő lejártától számított 30 napon belül sem szünteti meg a szerződésszegést, a Vállalkozó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A Vállalkozónak ezután le kell vonulnia a helyszín​ről és a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek.
15.3. Elszámolás a szerződés megszűnése esetén

15.3.1. Amennyiben a szerződés meghiúsulására vagy felmondására nem Vállalkozónak felróható okból kerül sor, a Vállalkozó jogosult követelni az addigi - szerződésszerű -teljesítése igazolt költségeinek kifizetését a következők figyelembevételével:

15.4. Fizetésképtelenség: Ha az egyik Felet csőd, vagy felszámolási eljárás során fizetésképtelenné nyilvánítják, a má​sik Fél írásban azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.

15.5. Hibás teljesítés: Nem a szerződésben meghatározott minőségű teljesítés esetén a Megrendelő kérheti a kicserélést, vagy értékcsökkenést alkalmazhat az Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak szerinti. 
15.6. Viták elrendezése: A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.
15.7. Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a Feleknek 30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre. Amennyiben ez nem vezet eredményre, jelen szerződésből eredő vitás kérdések eldöntésére szerződő felek a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

15.8. Szerződő felek jelen szerződést, - mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.
	Kelt: Komárom, 2007. augusztus 07. 
………………………………………………………..

Zatykó János          Dr. Szöllősy Ferenc

            polgármester             címzetes főjegyző
	Kelt: Komárom, 2007. augusztus  …..

……………………………………….………….

            Marokházi István            Kovács Jenő                               

útépítési igazgató           területi igazgató                             

	Megrendelő
	Vállalkozó
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