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Komárom, Fűzfa utca ivóvízellátásának kiépítésére, Dobó utca ivóvízellátásának és szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésére
Ikt szám: 17 053 –  46 /2007

Megrendelő 
Vállalkozó


Komárom Város Önkormányzata 
OMS-Hungária Kft. 
Komárom, 2007. augusztus 24.

Vállalkozási szerződés
Amely létrejött egyrészről 

· egyrészről Komárom Város Önkormányzata (Székhely: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.; Adószám: 15385152-2-11; Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Rt.; Számlaszám: 12029004-00204291-00100003; Számlázai cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.), képviseli: Zatykó János Komárom Város Polgármestere, valamint Dr. Szöllősy Ferenc jegyző, címzetes főjegyző mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

· másrészről a OMS-Hungaria Kft. (Székhely: 2890 Tata, Bacsó Béla út 37., képviseli: Kiss János, Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.., Számlaszám: 11740047-20125947, Adószám: 10364093-2-11) - mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződés részét képező dokumentumok

1.1. A szerződés lényeges, elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt olvasandó és kezelendő:

1.1.1. A Megrendelő által kiírt nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja (különös tekintettel az ajánlati felhívásra, az ajánlati dokumentációra, ajánlattevői kérdésekre adott válaszokra, a hiánypótlási felszólításra és az arra benyújtott hiánypótlásokra), amely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi

1.1.2. A Vállalkozó által, a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott nyertes ajánlatának teljes tartalma az esetleges hiánypótlási felszólításra megküldött válaszával – esetleges új ajánlattétel esetén – az új ajánlattal együtt, amely jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi.

2. Szerződés tárgya

2.1.A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a 

2.1.1. A Komárom, Fűzfa utca ivóvízellátásának kiépítését, valamint a Dobó utca ivóvízellátásának és szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítését jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező engedélyezési tervekben meghatározott műszaki tartalommal és minőségben. 

3. Vállalkozói díj

3.1.A vállalkozót a 2. pontban meghatározott munkák maradéktalan teljesítéséért vállalkozói díj illeti meg, melynek mértéke:


Nettó                     5.524.205,-Ft


5% tartalékkeret       276.210,-Ft


+ Áfa(20%)            1.160.083,- Ft 

Bruttó                    6.960.498,- Ft, azaz hatmillió-kilencszázhatvanmillió-       négyszázkilencvennyolc forint
3.1. A vállalkozói díj alapját képező részletes költségvetést, valamint műszaki tartalmat jelen szerződés 2. számú melléklet tartalmazza.

3.2. A vállalkozói díj tartalmazza a kivitelezés során felmerülő valamennyi költséget, beleértve az anyagköltségeket és az organizációs költségeket. A vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyeket jelen szerződés a Vállalkozó kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket (felvonulás, közterület-foglalás, egyéb organizációs költségek, stb) és adottságokat, különös tekintettel arra, hogy Vállalkozó tárgyi ajánlatát a műszaki tervek szakszerű átvizsgálása és mennyiségi észrevételezése alapján adta meg.

3.3. A vállalkozói díj (egységárak is) a szerződés teljesítésének időpontjáig (beleértve a pótmunkák idejét is) érvényes.

4. Többletmunkák és pótmunkák elszámolása

4.1. A vállalkozói díj átalányárnak minősül. A vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult. 

4.2. Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható körülmények miatt kiegészítő munkák (pótmunkák) elvégzésének szükségessége merül fel, a Megrendelő a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le, feltéve, hogy 

4.3. - a kiegészítő építési beruházás szükségessége előre nem látható körülmények miatt merült fel, 

4.4 - a kiegészítő építési beruházás megrendelése szükséges az építési beruházás teljesítéséhez, tekintettel arra, hogy a kiegészítő építési beruházást műszaki vagy gazdasági okok miatt a megrendelőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a jelen szerződéstől vagy ha a kiegészítő építési beruházás, elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás teljesítéshez, 
4.5 továbbá a kiegészítő építési beruházásra irányuló szerződés értéke nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás szolgáltatás értékének felét.

4.6 A pótmunkák megrendeléséről és kivitelezéséről külön szerződést kell kötni. 

4.7 Pótmunka elszámolása kizárólag a pótmunkára vonatkozó vállalkozási szerződés előzetes megkötése esetén, a műszaki tartalom pontos megadásával, a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunka esetén lehetséges. 

5 Teljesítési határidő

5.1 A munkakezdés határideje: 2007. szeptember 3.
5.2 
A munkaterület átadására a munkakezdést megelőző napokban kerül sor, melynek pontos                                         időpontját a Felek egyeztetik. 

5.3 A teljesítés határideje: 


5.3.1 Fűzfa utca ivóvízellátásának kiépítése; Dobó utca ivóvízellátásának és szennyvízcsatorna-  hálózatának kiépítése esetén 2007. november 15.

5.4 A Megrendelő előteljesítést elfogad. 

6 Teljesítés helyszíne

Komárom, Dobó István utca (Fűzfa utca és a Deák F. utca közötti szakasz)

Komárom, Fűzfa utca

7 Pénzügyi elszámolás

7.1 A Vállalkozó számláját 1 példányban nyújtja be a Megrendelő címére. 

7.2 A számla alaki és tartalmi szempontból meg kell, hogy feleljen az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 13. §, 16., 17., 18. pontjában található előírásoknak. 

7.3 Részszámla benyújtásának lehetősége:

7.3.1 A Vállalkozó a 2. ajánlati rész - Fűzfa utca ivóvízellátásának kiépítése; Dobó utca ivóvízellátásának és szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése - esetén részszámla benyújtására jogosult egy alkalommal, a műszaki ellenőr által leigazolt 70%-os készültség (részteljesítési igazolás kiadása) esetén a vállalási ár 50%-ának mértékéig.

7.4 A részszámlához az alábbi okiratokat kell csatolni:

7.4.1 a Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr) által aláírt, a részteljesítés megtörténtét igazoló okirat

7.5 Végszámla benyújtásának lehetősége:

7.5.1 A Vállalkozó végszámla benyújtására jogosult a műszaki ellenőr által leigazolt, hiány- és hibamentes teljesítést (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás) követően haladéktalanul.

7.6 A végszámlához az alábbi okiratokat kell csatolni:

7.6.1 a Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr) által aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okirat (műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv)

7.6.2 építési napló 

7.7 A Megrendelő csak a 7.2 pontnak megfelelő és a 7.4-7.6 pontokban felsorolt mellékletek csatolásával fogadja el a Vállalkozó által benyújtott számlákat.

7.8 A Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott rész/végszámlán szereplő szerződéses összeget a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalás formájában egyenlíti ki. 

7.9 Ha a Megrendelő – neki felróható okokból – a fizetési határidő lejártát követően nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Megrendelőt a késedelem idejére késedelmi kamat fizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kamat mértéke késedelem beállta időpontjában érvényes jegybanki alapkamat mértéke. 

8 A felek képviselői

Megrendelő részéről: 

Műszaki ellenőr: 

Név: 

Sáfrán József
Szervezet:  
Bricoll Kft. 
Cím:  

2900 Komárom, Jászai Mari u. 22/A. 
Tel.:  

34/345-295
Telefax:  
34/540-396
Műszaki ellenőri nyilvántartási szám: MüE M-I-11-0000010/2008 
A kivitelezéssel kapcsolatban illetékes ügyintéző:

Név: 
    
Csalaváné Hodosi Ágnes – műszaki ügyintéző

Szervezet: 
Komárom Város Polgármesteri Hivatala

Cím: 

2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Tel:               
34/541-309

Fax:

34/541-348/347

A kivitelezéssel kapcsolatban illetékes ügyintéző:

Név: 
   
Gurics Zoltán – műszaki és kommunális ügyintéző

Szervezet: 
Komárom Város Polgármesteri Hivatala

Cím: 

2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Tel.:                
34/541-414

Fax:

34/541-348

A szerződés módosításával, pótmunkával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban illetékes ügyintéző: 

Név: 

Gégény-Kubinger Krisztina – közbeszerzési referens

Szervezet: 
Komárom Város Polgármesteri Hivatala

Cím: 

2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Tel/Fax: 
34/541-347

E-mail: 

kozbeszerzes@komarom.hu

Vállalkozó részéről: 

Felelős műszaki vezetője:

Név: 

Szabó G. Csanád- kivitelezési műszaki vezető
Cégnév: 
OMS-Hungaria Kft.
Cím: 

2890 Tata, Bacsó Béla út 37.
Tel.: 

34/487-869
Telefax: 
34/487-869
Felelős műszaki vezetői nyilvántartási szám:  MV-VZ/A-11-5028/2012
9 Munkaterület átadás, építési napló

9.1 A Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban a munkakezdés előtti napokban (a Felek egyeztetése alapján) a Vállalkozó részére átadni, egyben szavatolni, hogy a szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza. A munkaterület átadásáról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

9.2 A munkaterület átadása során a Megrendelő köteles a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani 1 példány műszaki tervdokumentációt. 

9.3 A Vállalkozó a munkaterület átadás–átvételének időpontjától köteles az építési naplót megnyitni és vezetni az 1/2002. (I.7.) FVM-GM-KöViM együttes rendelettel módosított
51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló rendelet szerint. A naplóban kell a megvalósítással és a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. A naplóba bejegyzést a helyszíni képviselettel megbízottak közül azok tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került.

9.4 A Vállalkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről a Megrendelőt tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ide értve az utasításait is) felhívni. 

9.5 A Vállalkozó köteles a haladékot nem tűrő értesítést a Megrendelővel naplóbejegyzésen túlmenően is azonnal – rövid úton (telefonon, telefaxon, e-mail) – közölni és ezt a naplóba bejegyezni. 

9.6 Az építési naplóba történt bejegyzések jelen szerződést nem módosíthatják. 

9.7 A Vállalkozó köteles az építési naplót a munkaterületen tartani.

9.8 A Megrendelő a munka végeztét bármikor megtekintheti, de legalább 8 naponként köteles ellenőrizni, hogy a munkavégzés a terveknek, a költségvetésnek és a tervezői módosításoknak megfelelően történik-e. 

9.9 Az ellenőrzés tényét és észrevételeit az építési naplóban rögzíti.
10 Felek Jogai és Kötelezettségei

10.1  A szerződés teljesítése során a szerződő felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen vállalkozási szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényről és körülményről.

10.2  A Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat a műszaki leírásban  meghatározott szabványok szerint köteles elvégezni, melyet a Vállalkozó igazol és szavatol.

10.3  Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar), köteles a Megrendelőt az ellenőrzés érdekében előzetesen – megfelelő időben, de legalább 24 órával korábban – a beépítésről értesíteni.

10.4  A Vállalkozó kötelessége és felelőssége az építési és felvonulási terület vagyon-, tűzvédelmének biztosítása, valamint a biztonságtechnikai, környezetvédelmi, munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségek megszegéséből eredő, valamint a tevékenységből eredő bárkinek okozott minden kárt a Vállalkozó viseli.

10.5 Vállalkozó feladatát képezi a bontott anyagok, hulladékok, egyéb munkája végzése során keletkező szemét folyamatos elszállítása, és a Megrendelő telephelyén kívül történő, a hatósági előírásoknak megfelelő lerakása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése.

11 Műszaki átadás-átvétel

11.1  E szerződés szerinti teljes kivitelezés I. osztályú minőségben, hibátlan és hiánymentes, műszaki ellenőr által leigazolt sikeres átadás–átvétellel teljesül.

11.2  A Vállalkozó köteles a teljesítési határidő lejárta előtt 8 munkanappal készre jelentést küldeni a Megrendelő címére. A készre jelentés előfeltétele a munka teljes befejezése. A készre jelentést úgy kell megküldeni, hogy a műszaki átadás–átvétel legkésőbb a teljesítési határidő utolsó napján megkezdhető legyen.

11.3  A műszaki átadás–átvételre az érdekelt szervezetek, hatóságok a Megrendelőnek, az érintett alvállalkozókat a Vállalkozónak kell meghívni.

11.4  A műszaki átadás – átvétel helye a munkavégzés helyszíne. 

11.5  A Vállalkozó köteles az átadási–átvételi eljárást előkészíteni, annak időpontjáról a Megrendelőt 8 nappal korábban, írásban értesíteni. 

11.6  A Vállalkozó köteles az átadási–átvételi eljárás során a szerződés műszaki teljesítése elbírálásához, illetve a beruházás használatához és üzemeltetéséhez szükséges, a tényleges módosításokat feltüntető átadási dokumentációt 2 eredeti példányban, valamint a beépített anyagok, berendezések, szerelvények megfelelőségi nyilatkozatait 1 példányban a Megrendelőnek átadni. 

11.7  A Megrendelő az átadás–átvételi eljárás során megvizsgálja a Vállalkozótól átvett dokumentációt és a teljesítés szerződésszerűségét. Jegyzőkönyvben rögzíti a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összeget, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. 

11.8  A Vállalkozó köteles az átadási–átvételi jegyzőkönyvben megállapítani a hibákat, hiányosságokat az ott megadott határidőre, saját költségén kijavítani.

12 Alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítésébe 
12.1 A Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybevételére jogosult azzal, hogy a közbeszerzés értékének 10%-ánál nagyobb mértékben kizárólag azon alvállalkozó(ka)t vonhatja be a szerződés teljesítésébe, amelye(ke)t  ajánlatában megjelölt, és amely(ek)ről nyilatkozott. 
12.2 A közbeszerzés értékének 10%-ánál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó(ka)t kizárólag a Megrendelő írásbeli jóváhagyásával cserélhet le, vagy helyettesíthet. 
12.3 Vállalkozó a feladatai végrehajtásához az ajánlatában meg nem nevezett, de a teljesítésbe bevonni szándékozott alvállalkozók jelenlétéről Megrendelőt előzetesen tájékoztatja. 

12.4 Az alvállalkozók tevékenységéért, működésük eredményességéért úgy felelős, mintha a feladatokat saját maga valósította volna meg.

13 Utó-felülvizsgálati eljárás

13.1 A felek a sikeres átadás–átvételi eljárástól számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése és előkészítése a Megrendelő kötelezettsége. Az utó-felülvizsgálati eljárás során, a Megrendelő részéről felmerülő esetleges garanciális hibákat a Vállalkozó köteles saját költségén kijavítani.

14 Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

14.1  Jótállás

14.1.1 A Vállalkozó a szerződéses kötelezettségei teljesítésére, a sikeres műszaki átadás–átvétel befejezésének napjától  min 5 év teljeskörű jótállást köteles vállalni.

14.2  Jótállási biztosíték
14.2.1 A jótállási időszakra a Vállalkozó jótállási biztosítékot szolgáltat a szerződéses nettó ár 5%-a erejéig. 

14.2.2 A biztosíték rendelkezésre bocsátásának módja: bankgarancia  (bankszámlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy  biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontja szerint.)

14.2.3 A Vállalkozó a biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti dokumentumot (bankgaranciát) a sikeres műszaki-átadás átvételt követő 15 napon belül kell a Megrendelő címére megküldeni.

14.2.4 A jótállási időszak során a Megrendelő részéről felmerülő garanciális hibákat a Vállalkozó köteles saját költségén kijavítani.

14.2.5 Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére, nem tesz eleget a 14.1.5 pontban meghatározott garanciális hibajavítási kötelezettségének, Megrendelő jogosult a javítást más Vállalkozóval elvégeztetni a jótállási kötelezettségét megszegő Vállalkozó költségére. 

14.2.6 Amennyiben a Vállalkozó szerződésszerűen teljesít a Megrendelő a jótállási időszak elteltét követően felszabadítja a jótállási biztosítékot.

14.3  Kötbér

14.3.1 A Vállalkozó a neki felróható késedelmes/hibás teljesítés esetében kötbér-fizetési felelősséggel tartozik.

14.3.2 A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetére köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni. 

14.3.3 Késedelmes/hibás teljesítés esetére a kötbér napi mértéke a nettó szerződéses ár 0,5%-a, de maximális értéke nem lehet több mint a szerződés szerinti nettó ár 20%-a.

14.3.4 A kötbér esedékessé válik, ha a műszaki átadás-átvételre nem kerül sor jelen szerződés 5.3 pontjában meghatározott időpontig. 

14.3.5 A kötbér fizetési kötelezettség megszűnik, amikor a késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket.

14.4  Hibás teljesítés

14.4.1 Ha a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére póthatáridőt határoz meg.  

14.4.2 Ha a 14.3.2. pont szerinti póthatáridő sikertelen eltelte után Megrendelő jogosult a hibát a Vállalkozó költségére mással kijavíttatni, amely a még ki nem fizetett vállalkozói díjból, vagy a teljesítési biztosíték lehívásával kerül érvényesítésre. 

14.5  Teljesítési biztosíték

14.5.1 A Megrendelő a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig teljesítési biztosítékot kér a Vállalkozótól, melynek mértéke a nettó szerződéses ár 5%-a. 

14.5.2 A teljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsátásának módja: bankgarancia (bankszámlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy  biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontja szerint.)

14.5.3 A Vállalkozó a biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti dokumentumot a szerződéskötés napján köteles a Megrendelőnek átadni.

14.5.4 Amennyiben a késedelmi kötbér eléri maximális mértékét, és Vállalkozó a késedelmet még nem szüntette meg, vagy a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére nem szünteti meg a hibás teljesítést, a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékot lehívni, és az elmaradt munkálatokat annak terhére elvégeztetni, vagy a hibás teljesítésből eredő hibák megszüntetését más Vállalkozótól megrendelni. 

14.5.5 Amennyiben a Vállalkozó szerződésszerűen teljesít a Megrendelő felszabadítja a teljesítési biztosítékot.

14.6  Vis Major

14.6.1 Rendkívüli időjárási viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vállalkozótól független körülmények miatti időkiesést a felek vismajornak tekintik, mely körülményeket az építési naplóban szükséges rögzíteni. Vismajor körében felmerült késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel. 

15 Felelősségbiztosítás

15.1 A Kbt. 306. § (2) bekezdése értelmében a Vállalkozó köteles megfelelő teljeskörű felelősségbiztosítási szerződést kötni.

15.2 A Vállalkozó az érvényes, aláírt felelősségbiztosításról szóló szerződését a vállalkozási szerződés aláírásától számítva 15 napon belül köteles a Megrendelőnek bemutatni

16 Titoktartás
A Vállalkozó a szerződés teljesítése során tudomására jutott, a Megrendelő érdekkörébe tartozó információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat csak a Megrendelő hozzájárulásával hozhatja harmadik fél tudomására.

17 Elállás
17.1 Ha a Vállalkozó a teljesítési határidőhöz képest késedelembe esik, és a Megrendelő megfelelő határidőt tartalmazó felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy a póthatáridő eredménytelenül telt el, a Megrendelő – érdekmúlás bizonyítása nélkül – a szerződéstől elállhat, kötbér és kártérítési igényét érvényesíthet. 

17.2 Ha jelen szerződésben megfogalmazott teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, ami már a Megrendelőnek nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződéstől elállhat, kötbér és kártérítési igény követelése mellett. 

17.3 A szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő áll el a szerződéstől, úgy köteles megtéríteni a Vállalkozónak valamennyi ezzel kapcsolatos igazolt költségét és kárát.

18 Egyéb kikötések
18.1 A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő vitákat tárgyalásos úton, peren kívül rendezik.

18.2 Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a felek az ügyletkötés helye illetőleg értékhatára szerint illetékes Komárom Városi vagy Komárom-Esztergom Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

18.3 Jelen szerződés kizárólag a felek közös megegyezése, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény 303. § alapján, írásban módosítható, azzal, hogy a szerződés módosításáról a Kbt. 307. § (1) bekezdése értelmében tájékoztatót kell közzétenni a Közbeszerzési Értesítőben. 

18.4 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezéseket tekintik irányadónak.

Melléklet:

1. számú melléklet: A Megrendelő által kiírt nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja

2. számú melléklet: A Vállalkozó által benyújtott nyertes ajánlat teljes tartalma

Kelt: Komárom, 2007. augusztus 24.

.…………………. …..…………………..

…………………………..


Zatykó János

Dr. Szöllősy Ferenc


Kiss János

 polgármester

címzetes főjegyző

             ügyvezető
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