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Targy: Kiegészitd tdjékoztatis megkiildése, kozbeszerzési dokumentumok mddositisa
valamint az ajanlattételi hatiridé meghosszabbitasa

Ajanlattevék részére

Tisztelt Ajanlattevé!

I AIANLATTEVOI KERDESEKRE ADOTT VALASZAINK:

Hivatkozdssal a kdzbeszerzésekr6l sz6l6 2015, évi CXLIIL torvény 56.§-aban foglaltakra, a
wKomérom, Erkel F. utca at- és jardafelajitisa, a Templom kéz at-, jardaburkolat és

vizelvezetés felijitdsa, valamint a Munkdcsy M. utca utfelajitiasa” targyl kozbeszerzési
eljaras ajanlattételi szakaszaban az alabbi kiegészité tdjékoztatast adjuk:

iardaburkolat és vizelvezetés felujitdsaval kapecsolatos

2. rész: Templom kiz tt-

kérdések

1. Az érazatlan koltségvetésbol hidnyzik az Gtépités terven feltiintetett meglévé vizora akna
kovetkez6 koltségei: bontdsa, Gjra épitése és annak foldmunkdja. A tervezett kivitelezési
megoldas nem teszi lehetévé az akna megtartésat azt bontani kell. K&ltségvetésben, hogy
kell szerepeltetni ezt a tételt?

Vilasz: Ajanlatkéré az eredeti kiltségvetés ,Kozmiicsatorna épités” részt az alabbi
tétellel kiegésziti:
13 |K Meglév6 vizdra akna bontasa és I db
atépitése

2. A nagy atmérbre vald tekintettel a vezeték kizdrdsa elkeriilhetetlen néhany hétig. Addig
megkeriilé 4g épitése és ideiglenes lizemeltetése szitkséges, ha nincs mas maod az érintett
vezeték feljitasa alatt a folyamatos lizemeltetés biztositasara. Koltségvetésben, hogy kell
szerepeltetni ezt a tételt?

Vilasz: Szolgiltaté tdjékoztatisa szerint ideiglenes vezeték kiépitésére nincs sziikség.

3. Az irtas, fold és szikla munka fejezetben az Gtépitéshez szitkséges bevagasi szelvények
m3 mennyisége nem elegendd a feldjitashoz,
Vialasz: A tervezd nyilatkozata alapjan a tételben szereplé mennyiség pontos.
Tovabba az ivoviz vezeték feltjitasdhoz nincs szamolva f6ldmunka. Ezt kérjiik megadni!
Vilasz: Ajanlatkérd az ivovizvezeték felajitdsdhoz Gj tervet és kiltségvetést készitett,
amely jelen kiegészité tdjékoztatis mellékletét képezi.
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4. Az iviviz vezeték tervezett felijitas technologiajat kérjiik felillvizsgalni. A feltjitds sordn
nehéz munka gépekkel kozelitjik meg a vezetéket az épitési forgalom alatt a nehéz
teherbirds miatt kénnyebben sériithet a meglévé cs6. Tovabba a feltjitds technologigja
vélhetben koltségigényesebb, mint egy 0ij vezeték épitése. Akar kisebb dtmérdre beépitése
is lehetséges.

Vilasz: Ajinlatkéré az ivévizvezeték felujitdsdhoz aj tervet és kiltségvetést készitett,
amely jelen kiegészitd tdjékoztatds ﬁ%aﬁﬁﬁ képezi.

II. KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK MODOSITASA

Hivatkozdssal a kozbeszerzésekr6l szolo 2015. évi CXLIIL térvény 56.§ (4) és 52.§ (4)
bekezdésében foglaltakra, jelen kozbeszerzési eljaras ajanlattételi szakaszaban Ajanlatkéré a
kiegészitd tdjékoztatdssal egyidejlileg a kozbeszerzési dokumentumokat médositja az
aldbbiak szerint:

Par @

1. A .2 rész: Komdrom, Templom kiz iit-, jardaburkolat és vizelvezetés felijitasa” részajanlat
dokumenticidja kiegészitésre keriil az ivovizvezeték kivaltasaval kapcsolatban az aldbbiak
szerint: mellékelten kiildjiik a kivaltashoz kapcsolddo tervet (1. sz. melléklet), valamint ezen
tervhez kapcsolodo drazatlan koltségvetési kiirast (2. sz. melléklet). Ezenkiviil mellékeljiik az
eredetileg megkiildott koltségvetési kifras modositott valtozatat (3. sz. melléklet).

Kérjik az ajanlattételhez sziveskedjenek ezen 1ij koltségvetést (2. sz. melléklet), valamint
a modositott kiltségvetést (3. sz. melléklet) bedrazni.

2. Az ajanlattételi felhivas 8. pontja az alabbiak szerint médosul:

8. A szerzbdés idétartama:

1. rész: Kezdés: 2017. janius 6. Befejezés: 2017. augusztus 15.
2. rész: Kezdés: 2017. junius 6. Befejezés: 2017. augusztus 15.
3. rész: Kezdés: 2017. jinius 6. Befejezés: 2017. augusztus 15.

IIL AJANLATTETELI HATARIDO MODOSITASA:

Hivatkozdssal a kozbeszerzésekr6l sz6l6 2015. évi CXLIIL torvény 52.§ (5) bekezdésében
foglaltakra, jelen kézbeszerzési eljaras ajanlattételi szakaszdban Ajanlatkéré a kozbeszerzési
dokumentumok modositdsa miatt az ajanlattételi hatdrid6t meghosszabbitia;

Az 0j ajdnlattételi hatdridd: 2017, méjus 11. (esiitortsk) 10.00 6ra

A kiegészité tdjékoztatast, valamint a mellékleteket jelen leveliinkkel egyidében megkiildjiik,
valamint a mér ismert linkr6l lettlthet6 az aldbbiak szerint:

w@mgmxmmmcmwﬁ wmmgmﬂﬁﬁm
Jelszo: Utfelujitasok

o



A kegészitd tdjékoztatdsban foglaltakat ajanlat Osszedllitdsandl figyelembe kell venni! A

kiegészitd tajékoztatds kézhezvételét letdliését az ajanlattevinek haladéktalanul, irdsban

vissza kell igazolniuk. A kiegészitd tajékoztatasok kézhezvétele/letsltése vi gazoldsanak
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elmulasztisa esetén az ajanlattevé nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészitd tajékoztatast nem
kapta meg hidnytalanul hataridére. Kérjiik a Tisztelt Ajanlattevéket, hogy a vélaszok
megérkezésérol/letdliésérol a 36-34/541-348-as faxszamra vagy a

kozbeszerzes/@komarom.hu e-mail cimre kiildjenek visszajelzést!

Komaérom, 2017, majus 4.
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Armester

1. sz melléklet: fvoviz kivaltasaval kapesolatos terv
2. sz. melléklet: Ivoviz kivaltasaval kapcsolatos terv arazatlan koltségvetése
3. sz. melléklet: Utfeltjitds modositott drazatlan kéltségvetése



